

# 素材入札物件一覧表

## 胆振東部森林管理署

○入札日時 令和5年5月24日(水) 13時20分 開始 13時30分 締切

○入札場所 北海道森林管理局大会議室  
札幌市中央区宮の森3条7丁目

○主催 北海道木材産業協同組合連合会

○代理 札幌地方木材協会  
電話 011-251-3913

物件番号	所在地	桧番号	樹種	本数	材積m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup> 廻り	摘要欄
6	苫小牧市 苫小牧	04-H1-1 04-H1-10	原料材L	1,964	121.097	0.062	間伐材 2.40m,7~34cm 搬出期限: R5/9/30
7	苫小牧市 苫小牧	04-H1-2	原料材N	2,003	90.608	0.045	間伐材 3.65m,6~28cm 搬出期限: R5/9/30
8	苫小牧市 苫小牧	04-H1-3	アカエゾマツ	1,284	108.990	0.085	間伐材 3.65m,10~22cm 搬出期限: R5/9/30
9	苫小牧市 苫小牧	04-H1-4	アカエゾマツ	673	120.189	0.179	間伐材 3.65m,16~28cm 搬出期限: R5/9/30
10	苫小牧市 苫小牧	04-H1-5 04-H5-1	低質材N (アカエゾマツ)	1,119	113.990	0.102	間伐材 3.65m,12~40cm 搬出期限: R5/9/30
11	苫小牧市 苫小牧	04-H1-6 04-H6-10	エゾマツ	387	81.484	0.211	間伐材 3.65m,20~34cm 搬出期限: R5/9/30
12	苫小牧市 苫小牧	04-H1-7 04-H3-12	エゾマツ	565	55.401	0.098	間伐材 3.65m,12~20cm 搬出期限: R5/9/30
13	苫小牧市 苫小牧	04-H1-8 04-H1-9	原料材N	3,150	103.604	0.033	間伐材 2.40m,6~40cm 搬出期限: R5/9/30
14	苫小牧市 苫小牧	04-H1-11	原料材N	層積	102.451	—	間伐材 3.65m,1~200cm 換算率0.637 搬出期限: R5/9/30
15	苫小牧市 苫小牧	04-H1-12	原料材N	層積	112.412	—	間伐材 3.65m,1~200cm 換算率0.637 搬出期限: R5/9/30
16	苫小牧市 苫小牧	04-H1-13	アカエゾマツ	1,120	100.117	0.089	間伐材 3.65m,13~18cm 搬出期限: R5/9/30
17	苫小牧市 苫小牧	04-H1-14 04-H3-7	低質材N (エゾマツ)	321	87.961	0.274	間伐材 3.65m,12~48cm 搬出期限: R5/9/30
18	苫小牧市 苫小牧	04-H1-15 04-H7-12	アカエゾマツ	321	61.210	0.191	間伐材 3.65m,20~38cm 搬出期限: R5/9/30
19	苫小牧市 苫小牧	04-H1-16 04-H3-6 04-H6-9	エゾマツ	313	129.392	0.413	間伐材 3.65m,28~50cm 搬出期限: R5/9/30
20	苫小牧市 苫小牧	04-H2-1	原料材N	1,038	64.245	0.062	間伐材 3.65m,6~32cm 搬出期限: R5/9/30
21	苫小牧市 苫小牧	04-H2-2 04-H4-9	トドマツ	576	112.048	0.195	間伐材 3.65m,20~28cm 搬出期限: R5/9/30
22	苫小牧市 苫小牧	04-H2-3 04-H4-10	トドマツ	627	58.678	0.094	間伐材 3.65m,12~18cm 搬出期限: R5/9/30
23	苫小牧市 苫小牧	04-H2-4 04-H4-11	低質材N (トドマツ)	611	75.501	0.124	間伐材 3.65m,13~24cm 搬出期限: R5/9/30
24	苫小牧市 苫小牧	04-H2-5 04-H4-12	低質材N (トドマツ)	214	55.754	0.261	間伐材 3.65m,22~36cm 搬出期限: R5/9/30
25	苫小牧市 苫小牧	04-H2-6 04-H3-1	原料材N	層積	103.248	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.600 搬出期限: R5/9/30

物件番号	所在地	桧番号	樹種	本数	材積m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup> 廻り	摘要欄
26	苫小牧市 苫小牧	04-H2-7	原料材L	層積	91.870	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.526 搬出期限: R5/9/30
27	苫小牧市 苫小牧	04-H2-8	原料材L	層積	77.172	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.526 搬出期限: R5/9/30
28	苫小牧市 苫小牧	04-H2-9	原料材L	層積	57.528	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.526 搬出期限: R5/9/30
29	苫小牧市 苫小牧	04-H2-10	原料材N	層積	82.353	—	間伐材 3.65m,1~200cm 換算率0.637 搬出期限: R5/9/30
30	苫小牧市 苫小牧	04-H2-11	低質材L	100	21.722	0.217	間伐材 2.20~3.20m,24~38cm 搬出期限: R5/9/30
31	苫小牧市 苫小牧	04-H3-2	原料材N	層積	109.566	—	間伐材 3.65m,1~200cm 換算率0.637 搬出期限: R5/9/30
32	苫小牧市 苫小牧	04-H3-3	エゾマツ	455	99.544	0.219	間伐材 3.65m,18~30cm 搬出期限: R5/9/30
33	苫小牧市 苫小牧	04-H3-4	エゾマツ	265	113.103	0.427	間伐材 3.65m,30~50cm 搬出期限: R5/9/30
34	苫小牧市 苫小牧	04-H3-5	低質材N (エゾマツ)	325	102.237	0.315	間伐材 3.65m,16~46cm 搬出期限: R5/9/30
35	苫小牧市 苫小牧	04-H3-8	原料材N	層積	138.998	—	間伐材 3.65m,1~200cm 換算率0.637 搬出期限: R5/9/30
36	苫小牧市 苫小牧	04-H3-9	低質材N (エゾマツ)	557	147.068	0.264	間伐材 3.65m,14~46cm 搬出期限: R5/9/30
37	苫小牧市 苫小牧	04-H3-10	エゾマツ	412	171.054	0.415	間伐材 3.65m,26~48cm 搬出期限: R5/9/30
38	苫小牧市 苫小牧	04-H3-11	エゾマツ	659	144.631	0.219	間伐材 3.65m,20~28cm 搬出期限: R5/9/30
39	苫小牧市 苫小牧	04-H3-13	原料材N	層積	74.671	—	間伐材 3.65m,1~200cm 換算率0.637 搬出期限: R5/9/30
40	苫小牧市 苫小牧	04-H4-1 04-H4-2	カラ原料材	1,465	142.294	0.097	間伐材 2.40m,7~40cm 搬出期限: R5/9/30
41	苫小牧市 苫小牧	04-H4-3	カラ原料材	層積	63.776	—	間伐材 2.40m,1~100cm 換算率0.688 搬出期限: R5/9/30
42	苫小牧市 苫小牧	04-H4-4 04-H5-11	カラマツ	412	124.416	0.302	間伐材 4.00m,20~42cm 搬出期限: R5/9/30
43	苫小牧市 苫小牧	04-H4-5	カラマツ	270	44.772	0.166	間伐材 4.00m,14~22cm 搬出期限: R5/9/30
44	苫小牧市 苫小牧	04-H4-6	トドマツ	80	29.770	0.372	間伐材 3.65m,28~40cm 搬出期限: R5/9/30
45	苫小牧市 苫小牧	04-H4-7	原料材L	層積	92.322	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.526 搬出期限: R5/9/30
46	苫小牧市 苫小牧	04-H4-8	原料材N	層積	99.117	—	間伐材 3.65m,1~200cm 換算率0.637 搬出期限: R5/9/30
47	苫小牧市 苫小牧	04-H5-2 04-H6-2	アカエゾマツ	453	77.254	0.171	間伐材 3.65m,20~34cm 搬出期限: R5/9/30
48	苫小牧市 苫小牧	04-H5-3	アカエゾマツ	799	73.293	0.092	間伐材 3.65m,12~18cm 搬出期限: R5/9/30
49	苫小牧市 苫小牧	04-H5-4	原料材N	層積	115.229	—	間伐材 3.65m,1~200cm 換算率0.637 搬出期限: R5/9/30
50	苫小牧市 苫小牧	04-H5-5	原料材N	層積	135.346	—	間伐材 3.65m,1~200cm 換算率0.637 搬出期限: R5/9/30

物件番号	所在地	極番号	樹種	本数	材積m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup> 廻り	摘要欄
51	苫小牧市 苫小牧	04-H5-6	原料材L	層積	71.578	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.526 搬出期限: R5/9/30
52	苫小牧市 苫小牧	04-H5-7 04-H7-6	原料材L	層積	113.742	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.526 搬出期限: R5/9/30
53	苫小牧市 苫小牧	04-H5-8 04-H7-5	原料材N	層積	105.378	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.600 搬出期限: R5/9/30
54	苫小牧市 苫小牧	04-H5-9	カラ原料材	層積	82.879	—	間伐材 2.40m,1~100cm 換算率0.688 搬出期限: R5/9/30
55	苫小牧市 苫小牧	04-H5-10	カラ原料材	層積	85.549	—	間伐材 2.40m,1~100cm 換算率0.688 搬出期限: R5/9/30
56	苫小牧市 苫小牧	04-H6-1 04-H7-14	低質材N (アカエゾマツ)	1,153	128.179	0.111	間伐材 3.65m,11~30cm 搬出期限: R5/9/30
57	苫小牧市 苫小牧	04-H6-3	アカエゾマツ	671	63.944	0.095	間伐材 3.65m,13~20cm 搬出期限: R5/9/30
58	苫小牧市 苫小牧	04-H6-4	原料材N	層積	86.980	—	間伐材 3.65m,1~200cm 換算率0.637 搬出期限: R5/9/30
59	苫小牧市 苫小牧	04-H6-5	原料材N	層積	89.519	—	間伐材 3.65m,1~200cm 換算率0.637 搬出期限: R5/9/30
60	苫小牧市 苫小牧	04-H6-6	原料材N	層積	97.303	—	間伐材 3.65m,1~200cm 換算率0.637 搬出期限: R5/9/30
61	苫小牧市 苫小牧	04-H6-7	原料材N	層積	112.160	—	間伐材 3.65m,1~200cm 換算率0.637 搬出期限: R5/9/30
62	苫小牧市 苫小牧	04-H6-8	低質材N (エゾマツ)	430	105.702	0.246	間伐材 3.65m,13~38cm 搬出期限: R5/9/30
63	苫小牧市 苫小牧	04-H6-11 04-H7-7	原料材L	層積	102.816	—	間伐材 2.40m,1~200cm 換算率0.526 搬出期限: R5/9/30
64	苫小牧市 苫小牧	04-H7-1 04-H7-13	アカエゾマツ	1,093	101.401	0.093	間伐材 3.65m,11~18cm 搬出期限: R5/9/30
65	苫小牧市 苫小牧	04-H7-2	原料材N	層積	79.898	—	間伐材 3.65m,1~200cm 換算率0.637 搬出期限: R5/9/30
66	苫小牧市 苫小牧	04-H7-3	原料材N	層積	88.938	—	間伐材 3.65m,1~200cm 換算率0.637 搬出期限: R5/9/30
67	苫小牧市 苫小牧	04-H7-4	原料材N	層積	92.421	—	間伐材 3.65m,1~200cm 換算率0.637 搬出期限: R5/9/30
68	苫小牧市 苫小牧	04-H7-8	原料材N	層積	53.981	—	間伐材 3.65m,1~200cm 換算率0.637 搬出期限: R5/9/30
69	苫小牧市 苫小牧	04-H7-9	原料材N	層積	101.628	—	間伐材 3.65m,1~200cm 換算率0.637 搬出期限: R5/9/30
70	苫小牧市 苫小牧	04-H7-10	原料材N	層積	104.627	—	間伐材 3.65m,1~200cm 換算率0.637 搬出期限: R5/9/30
71	苫小牧市 苫小牧	04-H7-11	原料材N	層積	91.100	—	間伐材 3.65m,1~200cm 換算率0.637 搬出期限: R5/9/30
72	苫小牧市 樽前	04-F8-1	エゾマツ	266	119.553	0.449	間伐材 3.65m,28~50cm 搬出期限: R5/9/30
73	苫小牧市 樽前	04-F10-10 04-F8-2	低質材N (エゾマツ)	417	149.929	0.360	間伐材 3.65m,20~54cm 搬出期限: R5/9/30
74	苫小牧市 樽前	04-F8-3	エゾマツ	484	118.333	0.244	間伐材 3.65m,18~32cm 搬出期限: R5/9/30
75	苫小牧市 樽前	04-F8-4	エゾマツ	320	41.023	0.128	間伐材 3.65m,14~24cm 搬出期限: R5/9/30

物件番号	所在地	極番号	樹種	本数	材積 <sup>m</sup>	m <sup>3</sup> 廻り	摘要欄
76	苫小牧市樽前	04-F8-5	低質材N (トドマツ)	147	65.995	0.449	間伐材 3.65m,24~50cm 搬出期限: R5/9/30
77	苫小牧市樽前	04-F8-13 04-F8-6	エゾマツ	276	129.491	0.469	間伐材 3.65m,28~50cm 搬出期限: R5/9/30
78	苫小牧市樽前	04-F8-7 04-F8-8	アカエゾマツ	993	90.263	0.091	間伐材 3.65m,13~26cm 搬出期限: R5/9/30
79	苫小牧市樽前	04-F8-9	原料材N	層積	76.176	—	間伐材 3.65m,1~200cm 換算率0.629 搬出期限: R5/9/30
80	苫小牧市樽前	04-F8-10	原料材N	230	24.360	0.106	間伐材 2.40m,9~38cm 搬出期限: R5/9/30
81	苫小牧市樽前	04-F8-11	原料材N	617	110.551	0.179	間伐材 3.65m,9~48cm 搬出期限: R5/9/30
82	苫小牧市樽前	04-F10-9 04-F8-12 04-F9-5	原料材L	573	77.207	0.135	間伐材 2.40m,7~30cm 換算率0.550 搬出期限: R5/9/30
83	苫小牧市樽前	04-F9-1	カラ原料材	層積	103.103	—	間伐材 2.40m,1~100cm 換算率0.613 搬出期限: R5/9/30
84	苫小牧市樽前	04-F10-6 04-F9-2	カラマツ	292	82.182	0.281	間伐材 4.00m,22~36cm 搬出期限: R5/9/30
85	苫小牧市樽前	04-F10-3 04-F9-3	カラマツ	1,010	157.026	0.155	間伐材 4.00m,14~24cm 搬出期限: R5/9/30
86	苫小牧市樽前	04-F10-5 04-F9-4	カラ原料材	層積	84.144	—	間伐材 2.40m,1~100cm 換算率0.613 搬出期限: R5/9/30
87	苫小牧市樽前	04-F10-1	カラ原料材	層積	88.862	—	間伐材 2.40m,1~100cm 換算率0.613 搬出期限: R5/9/30
88	苫小牧市樽前	04-F10-2	カラマツ	649	181.928	0.280	間伐材 4.00m,20~38cm 搬出期限: R5/9/30
89	苫小牧市樽前	04-F10-4	カラ原料材	層積	93.215	—	間伐材 2.40m,1~100cm 換算率0.613 搬出期限: R5/9/30
90	苫小牧市樽前	04-F10-7	原料材N	層積	78.587	—	間伐材 3.65m,1~200cm 換算率0.629 搬出期限: R5/9/30
91	苫小牧市樽前	04-F10-8	トドマツ	316	37.246	0.118	間伐材 3.65m,13~26cm 搬出期限: R5/9/30
92	白老町竹浦	04-G6-5	カラマツ	495	145.640	0.294	間伐材 4.00m,20~38cm 搬出期限: R5/9/30
93	白老町竹浦	04-G6-6	カラマツ	519	159.250	0.307	間伐材 4.00m,22~40cm 搬出期限: R5/9/30
94	白老町竹浦	04-G6-7 04-G6-8	カラマツ	688	110.296	0.160	間伐材 4.00m,14~24cm 搬出期限: R5/9/30
95	白老町竹浦	04-L4-1	カラマツ	126	19.446	0.154	間伐材 4.00m,14~22cm 搬出期限: R5/9/30
96	白老町竹浦	04-L4-2	カラマツ	164	51.514	0.314	間伐材 4.00m,24~44cm 搬出期限: R5/9/30
合 計				34,467	8,642.529		