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10 天塩町六志内 04-02-001 原料材Ｎ 層積 164.846 －
間伐材 3.65m 
換算率0.637 
搬出期限：R5/9/30

11 天塩町六志内 04-02-002 原料材Ｎ 層積 159.382 －
間伐材 3.65m 
換算率0.637 
搬出期限：R5/9/30

12 天塩町六志内 04-02-003 原料材Ｎ 層積 162.405 －
間伐材 3.65m 
換算率0.637 
搬出期限：R5/9/30

13 天塩町六志内 04-02-004 原料材Ｎ 層積 161.358 －
間伐材 3.65m 
換算率0.637 
搬出期限：R5/9/30

14 天塩町六志内 04-02-005 原料材Ｎ 層積 162.754 －
間伐材 3.65m 
換算率0.637 
搬出期限：R5/9/30

15 天塩町六志内 04-02-006 原料材Ｎ 層積 148.571 －
間伐材 3.65m 
換算率0.637 
搬出期限：R5/9/30

16 天塩町六志内 04-02-007 原料材Ｎ 層積 151.012 －
間伐材 3.65m 
換算率0.637 
搬出期限：R5/9/30

17 天塩町六志内 04-02-008 原料材Ｎ 層積 127.761 －
間伐材 3.65m 
換算率0.637 
搬出期限：R5/9/30

18 天塩町六志内 04-02-009 原料材Ｎ 層積 65.218 －
間伐材 3.65m 
換算率0.637 
搬出期限：R5/9/30

19 天塩町六志内 04-02-016 原料材Ｌ 243 18.178 0.075
間伐材 2.60m,8～36cm 
搬出期限：R5/9/30

20 天塩町六志内 04-02-017 原料材Ｎ 154 20.720 0.135
間伐材 2.40m,10～40cm 
搬出期限：R5/9/30

21 遠別町清川 04-21-001 原料材Ｎ 1,027 145.062 0.141
間伐材 3.65m,10～40cm 
搬出期限：R5/9/30

22 遠別町清川 04-21-002 原料材Ｎ 層積 197.024 －
間伐材 3.65m 
換算率0.666 
搬出期限：R5/9/30

23 遠別町清川 04-21-003 原料材Ｎ 層積 214.770 －
間伐材 3.65m 
換算率0.666 
搬出期限：R5/9/30

24 遠別町清川 04-21-008 原料材Ｌ 層積 61.838 －
間伐材 2.60m 
換算率0.557 
搬出期限：R5/9/30

25 遠別町清川 04-21-009 原料材Ｌ 層積 68.138 －
間伐材 2.60m 
換算率0.557 
搬出期限：R5/9/30

26 遠別町清川 04-21-010 原料材Ｌ 743 52.017 0.070
間伐材 2.60m,10～38cm 
搬出期限：R5/9/30

27 遠別町清川 04-21-012 原料材Ｎ 372 61.032 0.164
間伐材 2.40m,10～40cm 
搬出期限：R5/9/30

28 遠別町清川 04-22-001 原料材Ｎ 層積 226.681 －
間伐材 3.65m 
換算率0.666 
搬出期限：R5/9/30
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29 遠別町清川 04-22-002 原料材Ｎ 層積 189.124 －
間伐材 3.65m 
換算率0.666 
搬出期限：R5/9/30

30 遠別町清川 04-22-003 原料材Ｎ 層積 181.588 －
間伐材 3.65m 
換算率0.666 
搬出期限：R5/9/30

31 遠別町清川 04-22-004 原料材Ｎ 層積 140.992 －
間伐材 3.65m 
換算率0.666 
搬出期限：R5/9/30

32 遠別町清川 04-22-005 原料材Ｎ 層積 119.236 －
間伐材 3.65m 
換算率0.666 
搬出期限：R5/9/30

33 遠別町清川 04-22-006 原料材Ｎ 層積 78.153 －
間伐材 3.65m 
換算率0.666 
搬出期限：R5/9/30

34 遠別町清川 04-22-007 原料材Ｎ 層積 79.612 －
間伐材 3.65m 
換算率0.666 
搬出期限：R5/9/30

35 遠別町清川 04-22-016 原料材Ｌ 層積 88.268 －
間伐材 2.60m 
換算率0.557 
搬出期限：R5/9/30

2,539 3,245.740合　　計


