

素材入札物件一覧表

檜山森林管理署

- 入札日時 令和6年7月23日(火) 13時10分 開始 13時20分 締切
 ○入札場所 渡島森林管理署会議室
 二海郡八雲町出雲町13-4
 ○主催 北海道木材産業協同組合連合会
 ○代理 北海道木材産業協同組合連合会道南支部
 電話 0138-83-8911

物件番号	所在地	桧番号	樹種	本数	材積m ³	m ³ 廻り	摘要欄
61	乙部町ササマクリ	05-K4-3	スギ	549	87.001	0.158	間伐材 3.65m,12~36cm 再度価格見直し物件 生産月:12月 搬出期限:R6/10/31
62	木古内町建有川	05-G5-7	スギ	743	182.974	0.246	間伐材 3.65m,16~38cm 再度価格見直し物件 生産月:12月 搬出期限:R6/10/31
63	木古内町建有川	05-G6-1	スギ	821	184.297	0.224	間伐材 3.65m,14~38cm 再度価格見直し物件 生産月:12月 搬出期限:R6/10/31
64	木古内町建有川	05-G8-1	スギ	745	153.572	0.206	間伐材 3.65m,14~40cm 再度価格見直し物件 生産月:12月 搬出期限:R6/10/31
65	北斗市戸田	05-H1-1	スギ	935	196.106	0.210	間伐材 3.65m,14~42cm 再度価格見直し物件 生産月:10月 搬出期限:R6/10/31
66	北斗市戸田	05-H1-11	スギ	914	204.814	0.224	間伐材 3.65m,14~42cm 再度価格見直し物件 生産月:10月 搬出期限:R6/10/31
67	北斗市戸田	05-H1-15	スギ	493	122.454	0.248	間伐材 3.65m,16~42cm 再度価格見直し物件 生産月:11月 搬出期限:R6/10/31
68	北斗市戸田	05-H2-6	スギ	305	69.957	0.229	間伐材 3.65m,14~46cm 再度価格見直し物件 生産月:11月 搬出期限:R6/10/31
69	北斗市西岐	05-H6-1	スギ	625	181.236	0.290	間伐材 3.65m,16~44cm 再度価格見直し物件 生産月:1月 搬出期限:R6/10/31
70	北斗市西岐	05-H8-4	スギ	317	78.643	0.248	間伐材 3.65m,16~40cm 再度価格見直し物件 生産月:1月 搬出期限:R6/10/31
71	厚沢部町社の山	A1-4	トドマツ	499	121.145	0.243	間伐材 3.65m,16~38cm 搬出期限:R6/10/31
72	厚沢部町社の山	A1-5	トドマツ	546	120.839	0.221	間伐材 3.65m,14~40cm 搬出期限:R6/10/31
73	厚沢部町社の山	A1-6	低質材N (トドマツ)	530	114.541	0.216	間伐材 3.65m,16~38cm 搬出期限:R6/10/31
74	厚沢部町社の山	A1-7	スギ	601	134.004	0.223	間伐材 3.65m,16~38cm 搬出期限:R6/10/31
75	厚沢部町社の山	A1-8	スギ	244	49.759	0.204	間伐材 3.65m,14~38cm 搬出期限:R6/10/31

物件番号	所在地	桧番号	樹種	本数	材積m ³	m ³ 廻り	摘要欄
76	厚沢部町社の山	A1-9 A1-10 A1-16	原料材L	162 層積	66.998	毎木 +層積	間伐材 2.40m A1-9,A1-16: 換算率0.522 A1-10: 162本 20~50cm 搬出期限: R6/10/31
77	厚沢部町社の山	A1-11	スギ原料材	層積	63.410	—	間伐材 3.65m 換算率0.596 搬出期限: R6/10/31
78	厚沢部町社の山	A1-12	トドマツ	470	109.964	0.234	間伐材 3.65m,16~42cm 搬出期限: R6/10/31
79	厚沢部町社の山	A1-13	低質材N (トドマツ)	505	111.116	0.220	間伐材 3.65m,14~40cm 搬出期限: R6/10/31
80	厚沢部町社の山	A1-14	トドマツ	414	93.006	0.225	間伐材 3.65m,16~44cm 搬出期限: R6/10/31
81	厚沢部町社の山	A1-15	スギ	268	41.920	0.156	間伐材 3.65m,14~34cm 搬出期限: R6/10/31
82	厚沢部町社の山	A4-7	原料材N	層積	46.229	—	間伐材 2.40m 換算率0.685 搬出期限: R6/10/31
83	厚沢部町社の山	A4-8	原料材N	層積	43.204	—	間伐材 2.40m 換算率0.685 搬出期限: R6/10/31
84	厚沢部町社の山	A4-9	原料材N	層積	45.703	—	間伐材 2.40m 換算率0.685 搬出期限: R6/10/31
85	厚沢部町社の山	A4-10	原料材L	856	51.910	0.061	間伐材 2.40m,6~48cm 搬出期限: R6/10/31
86	厚沢部町社の山	A5-1	スギ原料材	1,270	94.484	0.074	間伐材 2.40m,6~44cm 搬出期限: R6/10/31
87	厚沢部町社の山	A5-2	スギ原料材	層積	56.000	—	間伐材 2.40m 換算率0.522 搬出期限: R6/10/31
88	厚沢部町社の山	A5-3	原料材N	層積	157.824	—	間伐材 2.40m 換算率0.685 搬出期限: R6/10/31
89	厚沢部町社の山	A5-4	原料材N	層積	157.051	—	間伐材 2.40m 換算率0.685 搬出期限: R6/10/31
90	厚沢部町社の山	A6-1	原料材N	層積	75.492	—	間伐材 2.40m 換算率0.685 搬出期限: R6/10/31
合 計				12,812	3,215.653		