

# 素材入札物件一覧表

## 石狩森林管理署

○入札日時 令和6年4月17日(水) 13時10分 開始 13時20分 締切

○入札場所 北海道森林管理局大会議室

札幌市中央区宮の森3条7丁目

○主催 北海道木材産業協同組合連合会

○代理 札幌地方木材協会

電話 011-251-3913

物件番号	所在地	極番号	樹種	本数	材積 <sup>m<sup>3</sup></sup>	m <sup>3</sup> 廻り	摘要欄
1	当別山元	05-T6-1	原料材L	層積	119.117	—	間伐材 2.40m 換算率0.470 搬出期限: R6/7/31
2	当別山元	05-T6-6	原料材N	層積	47.891	—	間伐材 3.65m 換算率0.568 搬出期限: R6/7/31
3	当別山元	05-T7-1	原料材N	層積	215.276	—	間伐材 2.40m 換算率0.643 搬出期限: R6/7/31
4	当別山元	05-T7-2	原料材N	層積	205.709	—	間伐材 2.40m 換算率0.643 搬出期限: R6/7/31
5	当別山元	05-T7-3	原料材N	層積	192.591	—	間伐材 2.40m 換算率0.643 搬出期限: R6/7/31
6	当別山元	05-T7-4	原料材N	層積	172.221	—	間伐材 2.40m 換算率0.643 搬出期限: R6/7/31
7	当別山元	05-T7-5	原料材L	層積	102.648	—	間伐材 2.40m 換算率0.470 搬出期限: R6/7/31
8	恵庭山元	05-E5-1	低質材N (アカエゾマツ)	1,280	141.678	0.111	間伐材 3.65m,13~20cm 搬出期限: R6/7/31
9	恵庭山元	05-E5-2	低質材N (アカエゾマツ)	697	163.067	0.234	間伐材 3.65m,22~46cm 搬出期限: R6/7/31
10	恵庭山元	05-E5-3	低質材N (アカエゾマツ)	725	167.659	0.231	間伐材 3.65m,22~38cm 搬出期限: R6/7/31
11	恵庭山元	05-E5-4	低質材N (アカエゾマツ)	1,423	153.165	0.108	間伐材 3.65m,13~20cm 搬出期限: R6/7/31
12	恵庭山元	05-E5-11	低質材N (トドマツ)	322	34.626	0.108	間伐材 3.65m,13~20cm 搬出期限: R6/7/31
13	恵庭山元	05-E6-1	低質材N (トドマツ)	1,413	158.422	0.112	間伐材 3.65m,13~20cm 搬出期限: R6/7/31
14	恵庭山元	05-E6-2	低質材N (トドマツ)	683	167.410	0.245	間伐材 3.65m,22~46cm 搬出期限: R6/7/31
15	恵庭山元	05-E6-3	低質材N (トドマツ)	716	182.457	0.255	間伐材 3.65m,22~46cm 搬出期限: R6/7/31
16	恵庭山元	05-E6-4	原料材N	層積	148.833	—	間伐材 2.40m 換算率0.594 搬出期限: R6/7/31
17	恵庭山元	05-E6-5	原料材N	層積	159.810	—	間伐材 2.40m 換算率0.594 搬出期限: R6/7/31
18	恵庭山元	05-E7-1	低質材N (アカエゾマツ)	769	175.473	0.228	間伐材 3.65m,22~42cm 搬出期限: R6/7/31
19	恵庭山元	05-E7-2	低質材N (アカエゾマツ)	1,059	112.061	0.106	間伐材 3.65m,13~22cm 搬出期限: R6/7/31
20	恵庭山元	05-E7-3	トドマツ	748	181.507	0.243	間伐材 3.65m,22~48cm 搬出期限: R6/7/31

物件 番号	所在地	極番号	樹種	本数	材積m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup> 廻り	摘要欄
21	恵庭山元	05-E7-4	トドマツ	1,663	178.219	0.107	間伐材 3.65m,13~20cm 搬出期限: R6/7/31
22	恵庭山元	05-E7-5	低質材N (トドマツ)	291	71.497	0.246	間伐材 3.65m,22~36cm 搬出期限: R6/7/31
23	恵庭山元	05-E7-6	原料材N	層積	169.575	—	間伐材 2.40m 換算率0.594 搬出期限: R6/7/31
24	恵庭山元	05-E7-7	原料材N	層積	229.522	—	間伐材 2.40m 換算率0.594 搬出期限: R6/7/31
25	恵庭山元	05-E7-8	原料材L	層積	180.140	—	間伐材 2.40m 換算率0.483 搬出期限: R6/7/31
合 計				11,789	3,830.574		