

素材入札物件一覧表

胆振東部森林管理署

- 入札日時 令和6年4月17日(水) 13時10分 開始 13時20分 締切
 ○入札場所 北海道森林管理局大会議室
 札幌市中央区宮の森3条7丁目
 ○主催 北海道木材産業協同組合連合会
 ○代理 札幌地方木材協会
 電話 011-251-3913

物件番号	所在地	樺番号	樹種	本数	材積 ^{m³}	m ³ 廻り	摘要欄
1	苫小牧市 糸井	05-K25-12 05-K25-13 05-K26-4	トドマツ外1種	454	56.239	0.124	間伐材 3.65m,13~34cm トドマツ一般材 7.75m ³ トドマツ低質材 48.489m ³ 搬出期限: R6/8/31
2	苫小牧市 糸井	05-K24-2 05-K26-1 05-K26-3	アカエゾマツ	803	82.568	0.103	間伐材 3.65m,13~30cm 搬出期限: R6/8/31
3	苫小牧市 糸井	05-K24-1	アカエゾマツ	1,144	110.942	0.097	間伐材 3.65m,14~20cm 搬出期限: R6/8/31
4	苫小牧市 糸井	05-K24-3 05-K24-4	アカエゾマツ	650	111.403	0.171	間伐材 3.65m,20~30cm 搬出期限: R6/8/31
5	苫小牧市 糸井	05-K24-5 05-K26-2	低質材N (アカエゾマツ)	778	82.653	0.106	間伐材 3.65m,13~30cm 搬出期限: R6/8/31
6	苫小牧市 糸井	05-K26-5	原料材L	層積	70.828	—	間伐材 2.40m 換算率0.464 搬出期限: R6/8/31
7	苫小牧市 糸井	05-K26-6	原料材L	層積	73.737	—	間伐材 2.40m 換算率0.464 搬出期限: R6/8/31
8	苫小牧市 糸井	05-K26-7	原料材L	層積	48.295	—	間伐材 2.40m 換算率0.464 搬出期限: R6/8/31
9	苫小牧市 糸井	05-K26-8	原料材N	層積	80.842	—	間伐材 2.40m 換算率0.567 搬出期限: R6/8/31
10	苫小牧市 糸井	05-K26-9	原料材N	層積	78.443	—	間伐材 2.40m 換算率0.567 搬出期限: R6/8/31
11	苫小牧市 糸井	05-K26-10 05-K26-11	原料材N	層積	131.918	—	間伐材 2.40m 換算率0.567 搬出期限: R6/8/31
12	苫小牧市 糸井	05-K24-10 05-K26-12	原料材N	層積	93.139	—	間伐材 2.40m 換算率0.567 搬出期限: R6/8/31
13	苫小牧市 糸井	05-K24-6	原料材N	層積	81.219	—	間伐材 2.40m 換算率0.567 搬出期限: R6/8/31
14	苫小牧市 糸井	05-K24-7	原料材N	層積	82.375	—	間伐材 2.40m 換算率0.567 搬出期限: R6/8/31
15	苫小牧市 糸井	05-K24-8	原料材N	層積	112.233	—	間伐材 2.40m 換算率0.567 搬出期限: R6/8/31
16	苫小牧市 糸井	05-K24-9	原料材N	層積	102.652	—	間伐材 2.40m 換算率0.567 搬出期限: R6/8/31
17	苫小牧市 糸井	05-K24-11 05-K24-12	原料材L	層積	82.985	—	間伐材 2.40m 換算率0.464 搬出期限: R6/8/31
18	苫小牧市 糸井	05-K24-13	カラ原料材	255	21.487	0.084	間伐材 2.40m,6~34cm 搬出期限: R6/8/31
19	苫小牧市 苫小牧	05-N7-8	低質材N (トドマツ)			—	出品中止

物件番号	所在地	極番号	樹種	本数	材積m ³	m ³ 廻り	摘要欄
20	苫小牧市 苫小牧	05-N8-4	アカエゾマツ	506	88.823	0.176	間伐材 3.65m,20~32cm 搬出期限:R6/8/31
21	苫小牧市 苫小牧	05-N8-5	アカエゾマツ	1,200	114.077	0.095	間伐材 3.65m,12~20cm 搬出期限:R6/8/31
22	苫小牧市 苫小牧	05-N10-2 05-N10-5	アカエゾマツ	619	114.724	0.185	間伐材 3.65m,20~34cm 搬出期限:R6/8/31
23	苫小牧市 苫小牧	05-N10-4	アカエゾマツ	526	55.578	0.106	間伐材 3.65m,13~20cm 搬出期限:R6/8/31
24	苫小牧市 苫小牧	05-N14-11	アカエゾマツ			—	出品中止
25	苫小牧市 苫小牧	05-N14-12	アカエゾマツ			—	出品中止
26	苫小牧市 苫小牧	05-N10-3	低質材N (アカエゾマツ)	352	44.605	0.127	間伐材 3.65m,14~30cm 搬出期限:R6/8/31
27	苫小牧市 苫小牧	05-N14-10	低質材N (アカエゾマツ)			—	出品中止
28	苫小牧市 苫小牧	05-N8-10	エゾマツ	365	73.024	0.200	間伐材 3.65m,20~28cm 搬出期限:R6/8/31
29	苫小牧市 苫小牧	05-N9-2 05-N9-4	エゾマツ	260	38.174	0.147	間伐材 3.65m,14~28cm 搬出期限:R6/8/31
30	苫小牧市 苫小牧	05-N9-5	エゾマツ	134	55.817	0.417	間伐材 3.65m,30~52cm 搬出期限:R6/8/31
31	苫小牧市 苫小牧	05-N9-11	カラマツ	280	65.596	0.234	間伐材 3.65m,14~38cm 搬出期限:R6/8/31
32	苫小牧市 苫小牧	05-N8-11 05-N9-3	低質材N (エゾマツ)	310	68.599	0.221	間伐材 3.65m,14~46cm 搬出期限:R6/8/31
33	苫小牧市 苫小牧	05-N8-3	低質材N (アカエゾマツ)	524	56.997	0.109	間伐材 3.65m,13~28cm 搬出期限:R6/8/31
34	苫小牧市 苫小牧	05-N14-8	低質材N (エゾマツ)			—	出品中止
35	苫小牧市 苫小牧	05-N9-7	原料材N	層積	73.180	—	間伐材 2.40m 換算率0.617 搬出期限:R6/8/31
36	苫小牧市 苫小牧	05-N8-1 05-N8-2	原料材L	層積	78.809	—	間伐材 2.40m 換算率0.510 搬出期限:R6/8/31
37	苫小牧市 苫小牧	05-N8-6	原料材L	層積	62.688	—	間伐材 2.40m 換算率0.510 搬出期限:R6/8/31
38	苫小牧市 苫小牧	05-N8-16	原料材L	層積	72.691	—	間伐材 2.40m 換算率0.510 搬出期限:R6/8/31
39	苫小牧市 苫小牧	05-N8-17	原料材L	層積	71.856	—	間伐材 2.40m 換算率0.510 搬出期限:R6/8/31
40	苫小牧市 苫小牧	05-N10-1 05-N9-1	原料材L	層積	44.322	—	間伐材 2.40m 換算率0.510 搬出期限:R6/8/31
41	苫小牧市 苫小牧	05-N14-9	原料材L			—	出品中止
42	苫小牧市 苫小牧	05-N8-7	原料材N	層積	76.009	—	間伐材 2.40m 換算率0.617 搬出期限:R6/8/31
43	苫小牧市 苫小牧	05-N8-8	原料材N	層積	194.044	—	間伐材 2.40m 換算率0.617 搬出期限:R6/8/31
44	苫小牧市 苫小牧	05-N8-9	原料材N	層積	78.365	—	間伐材 2.40m 換算率0.617 搬出期限:R6/8/31

物件番号	所在地	樺番号	樹種	本数	材積m ³	m ³ 廻り	摘要欄
45	苫小牧市 苫小牧	05-N8-12	原料材N	層積	71.789	—	間伐材 2.40m 換算率0.617 搬出期限:R6/8/31
46	苫小牧市 苫小牧	05-N8-13	原料材N	層積	72.263	—	間伐材 2.40m 換算率0.617 搬出期限:R6/8/31
47	苫小牧市 苫小牧	05-N8-14	原料材N	層積	83.760	—	間伐材 2.40m 換算率0.617 搬出期限:R6/8/31
48	苫小牧市 苫小牧	05-N8-15	原料材N	層積	82.096	—	間伐材 2.40m 換算率0.617 搬出期限:R6/8/31
49	苫小牧市 苫小牧	05-N9-6	カラ原料材	層積	180.465	—	間伐材 2.40m 換算率0.658 搬出期限:R6/8/31
50	苫小牧市 苫小牧	05-N9-8	カラ原料材	層積	70.985	—	間伐材 2.40m 換算率0.658 搬出期限:R6/8/31
51	苫小牧市 苫小牧	05-N9-9	カラ原料材	層積	70.322	—	間伐材 2.40m 換算率0.658 搬出期限:R6/8/31
52	苫小牧市 苫小牧	05-N9-10	カラ原料材	層積	66.577	—	間伐材 2.40m 換算率0.658 搬出期限:R6/8/31
53	苫小牧市 苫小牧	05-N10-6	原料材N	層積	67.249	—	間伐材 2.40m 換算率0.617 搬出期限:R6/8/31
54	苫小牧市 苫小牧	05-N10-7 05-N10-8	原料材N	層積	123.030	—	間伐材 2.40m 換算率0.617 搬出期限:R6/8/31
55	苫小牧市 苫小牧	05-N10-10 05-N10-9	原料材N	層積	110.186	—	間伐材 2.40m 換算率0.617 搬出期限:R6/8/31
56	苫小牧市 苫小牧	05-N14-1	原料材N			—	出品中止
57	苫小牧市 苫小牧	05-N14-2	原料材N			—	出品中止
58	苫小牧市 苫小牧	05-N14-3	原料材N			—	出品中止
59	苫小牧市 苫小牧	05-N14-4	原料材N			—	出品中止
60	苫小牧市 苫小牧	05-N14-5	原料材N			—	出品中止
61	苫小牧市 苫小牧	05-N14-6	原料材N			—	出品中止
62	苫小牧市 苫小牧	05-N14-7	原料材N			—	出品中止
63	苫小牧市 苫小牧	05-N14-13 05-N14-14	原料材N			—	出品中止
64	苫小牧市 苫小牧	05-N14-15 05-N14-16	原料材N			—	出品中止
65	苫小牧市 苫小牧	05-N14-17	原料材N			—	出品中止
合 計				9,160	4,030.658		