

素材入札物件一覧表

檜山森林管理署

○入札日時 令和7年8月22日(金曜日) 13時10分 開始 13時20分 締切

○入札場所 渡島森林管理署 会議室

二海郡八雲町出雲13-4

○主催 北海道木材産業協同組合連合会

○代理 北海道木材産業協同組合連合会道南支部

電話 0138-83-8911

物件番号	所在地	桧番号	樹種	本数	材積m ³	m ³ 廻り	摘要欄
78	厚沢部町社の山	06-A1-19 06-A1-20	スギ	1,161	243.987	0.210	間伐材 3.65m, 16~40cm 搬出期限: R7/11/30 価格見直し物件 生産月: 11・12月
79	厚沢部町社の山	06-A3-47 06-A3-72	スギ	1,058	192.970	0.182	間伐材 3.65m, 14~40cm 搬出期限: R7/11/30 価格見直し物件 生産月: 10・2月
80	厚沢部町沼の沢	06-D2-4	スギ	403	88.130	0.219	間伐材 3.65m, 16~40cm 搬出期限: R7/11/30 価格見直し物件 生産月: 10月
81	乙部町女男の沢	06-E2-3 06E-2-5	スギ	973	200.857	0.206	間伐材 3.65m, 14~38cm 搬出期限: R7/11/30 価格見直し物件 生産月: 1月
82	乙部町女男の沢	06-E2-6 06-E2-7	スギ	1,026	199.745	0.195	間伐材 3.65m, 14~38cm 搬出期限: R7/11/30 価格見直し物件 生産月: 1月
83	乙部町女男の沢	06-E3-7 06-E6-5	スギ	705	171.603	0.243	間伐材 3.65m, 14~38cm 搬出期限: R7/11/30 価格見直し物件 生産月: 1月
84	乙部町女男の沢	07-B3-1 07-B3-3	スギ	1,000	263.145	0.263	主伐材 3.65m, 14~38cm 搬出期限: R7/11/30
85	乙部町女男の沢	07-B3-4 07-B3-8	スギ	1,124	246.260	0.219	主伐材 3.65m, 12~40cm 搬出期限: R7/11/30
86	厚沢部町社の山	07-A3-3	低質材N (トマツ)	813	152.773	0.188	間伐材 3.65m, 16~38cm 搬出期限: R7/11/30
87	厚沢部町社の山	07-A3-4	トマツ	744	164.579	0.221	間伐材 3.65m, 16~38cm 搬出期限: R7/11/30
88	厚沢部町社の山	07-A3-9	トマツ	675	127.976	0.190	間伐材 3.65~6.65m, 16~38cm 搬出期限: R7/11/30
89	厚沢部町社の山	07-A3-10	低質材N (トマツ)	875	138.020	0.158	間伐材 3.65m, 16~36cm 搬出期限: R7/11/30
90	厚沢部町社の山	07-A3-13	トマツ	576	125.433	0.218	間伐材 3.65m, 16~38cm 搬出期限: R7/11/30
91	厚沢部町社の山	07-A3-14	低質材N (トマツ)	749	130.801	0.175	間伐材 3.65m, 16~38cm 搬出期限: R7/11/30
92	乙部町姫川	07-B1-2	カラ原料材	層積	81.842	—	間伐材 2.40m, 換算率0.597 搬出期限: R7/11/30
93	乙部町姫川	07-B1-3 07-B1-4 07-B1-9	スギ原料材	層積	251.698	—	主伐材 2.40m, 換算率0.7 搬出期限: R7/11/30
94	乙部町姫川	07-B1-5 07-B1-6 07-B1-7	トウヒ原料材スギ原料材	350	145.864	0.417	主伐材 2.40m, 14~66cm 搬出期限: R7/11/30 トウヒ原料材66本、14.365m ³
95	乙部町姫川	07-B1-10	原料材N	層積	91.311	—	間伐材 2.40m, 換算率0.632 搬出期限: R7/11/30
96	厚沢部町社の山	07-A3-16 07-A3-17	原料材N	層積	178.762	—	間伐材 2.40m, 換算率0.614 搬出期限: R7/11/30
97	厚沢部町社の山	07-A3-18 07-A3-19 07-A3-20	原料材N	層積	169.185	—	間伐材 2.40m, 換算率0.614 搬出期限: R7/11/30
98	厚沢部町社の山	07-A3-21 07-A3-33	原料材L	層積	101.008	—	間伐材 2.40m, 換算率0.513 搬出期限: R7/11/30

物件 番号	所在地	桧番号	樹 種	本数	材積m ³	m ³ 廻り	摘要欄
99	厚沢部町社の山	07-A3-22 07-A3-24	トドマツ	1, 165	238. 227	0. 204	間伐材 3. 65m, 16~38cm 搬出期限：R7/11/30
100	厚沢部町社の山	07-A3-23 07-A3-25	低質材N（トドマツ）	1, 417	260. 873	0. 184	間伐材 3. 65m, 16~38cm 搬出期限：R7/11/30
101	厚沢部町社の山	07-A3-26 07-A3-27 07-A3-28	原料材N	層積	160. 637	—	間伐材 2. 40m, 換算率0. 614 搬出期限：R7/11/30
102	厚沢部町社の山	07-A3-29 07-A3-30	原料材N	層積	130. 414	—	間伐材 2. 40m, 換算率0. 614 搬出期限：R7/11/30
103	厚沢部町社の山	07-A3-31 07-A3-32	原料材N	層積	129. 161	—	間伐材 2. 40m, 換算率0. 614 搬出期限：R7/11/30
104	厚沢部町社の山	07-A3-34 07-A3-35	低質材N（トドマツ）	1, 499	268. 447	0. 179	間伐材 3. 65m, 16~38cm 搬出期限：R7/11/30
105	乙部町姫川	07-B1-11	カラマツ	566	120. 062	0. 212	主伐材 4. 00m, 13~42cm 搬出期限：R7/11/30
106	乙部町姫川	07-B1-12	カラマツ	508	121. 480	0. 239	主伐材 4. 00m, 14~38cm 搬出期限：R7/11/30
107	乙部町姫川	07-B1-13	スギ	267	95. 964	0. 359	間伐材 4. 00m, 18~62cm 搬出期限：R7/11/30
108	乙部町姫川	07-B1-14 07-B1-16	カラ原料材	層積	149. 842	—	主伐材 2. 40m, 換算率0. 597 搬出期限：R7/11/30
109	乙部町姫川	07-B1-15	スギ原料材	層積	74. 323	—	間伐材 2. 40m, 換算率0. 7 搬出期限：R7/11/30
110	乙部町姫川	07-B1-17 07-B1-18	原料材N	層積	204. 313	—	間伐材 2. 40m, 換算率0. 632 搬出期限：R7/11/30
111	乙部町姫川	07-B1-19	原料材L	層積	64. 407	—	間伐材 2. 40m, 換算率0. 581 搬出期限：R7/11/30
112	乙部町姫川	07-B2-5	低質材N（トドマツ）	590	85. 557	0. 145	間伐材 3. 65m, 13~36cm 搬出期限：R7/11/30
113	乙部町姫川	07-B7-2	スギ	376	106. 528	0. 283	間伐材 4. 00m, 18~42cm 搬出期限：R7/11/30
114	乙部町姫川	07-B7-3	スギ	335	104. 858	0. 313	間伐材 4. 00m, 18~44cm 搬出期限：R7/11/30
115	乙部町姫川	07-B7-4	スギ	293	115. 408	0. 394	間伐材 4. 00m, 18~56cm 搬出期限：R7/11/30
116	乙部町姫川	07-B7-5 07-B7-6	トドマツ	1, 174	216. 868	0. 185	間伐材 3. 65m, 14~38cm 搬出期限：R7/11/30
117	乙部町姫川	07-B8-3	カラマツ	454	101. 678	0. 224	主伐材 4. 00m, 14~38cm 搬出期限：R7/11/30
118	乙部町姫川	07-B8-5 07-B8-6	トドマツ	1, 238	227. 433	0. 184	間伐材 3. 65m, 14~40cm 搬出期限：R7/11/30
119	木古内町建川	07-C2-1	スギ	720	123. 777	0. 172	間伐材 3. 65m, 14~34cm 搬出期限：R7/11/30
120	木古内町建川	07-C3-1	スギ原料材	1, 454	99. 621	0. 069	間伐材 2. 40m, 9~36cm 搬出期限：R7/11/30
121	木古内町建川	07-C3-2	スギ原料材	層積	134. 523	—	間伐材 2. 40m, 換算率0. 651 搬出期限：R7/11/30
122	木古内町建川	07-C3-3	スギ原料材	層積	119. 430	—	間伐材 2. 40m, 換算率0. 651 搬出期限：R7/11/30
123	木古内町建川	07-C4-1 07-C4-2	原料材N	1, 789	242. 474	0. 136	間伐材 2. 40m, 搬出期限：R7/11/30 07-C4-2は層積118. 372m ³ 換算率0. 655
124	木古内町建川	07-C4-3 07-C4-4	原料材N	層積	238. 661	—	間伐材 2. 40m, 換算率0. 655 搬出期限：R7/11/30
合 計				26, 077	7, 400. 915		