

素 材 入 札 物 件 一 覧 表

後志森林管理署

○入札日時 令和7年8月22日(金曜日) 13時10分 開始 13時20分 締切

○入札場所 渡島森林管理署 会議室
二海郡八雲町出雲13-4

○主催 北海道木材産業協同組合連合会

○代理 北海道木材産業協同組合連合会道南支部
電話 0138-83-8911

物件 番号	所在地	桤番号	樹 種	本数	材積 m^3	m^3 廻り	摘要欄
15	伊達市大滝区大滝	07-o5-16	低質材N (トマツ)	721	116.567	0.162	間伐材 3.65m, 12~40cm 搬出期限: R7/11/30
16	共和町	07-i2-1	カラマツ	936	200.518	0.214	主伐材 4.00m, 13~36cm 搬出期限: R7/10/31
17	共和町	07-i2-2	カラマツ	893	182.438	0.204	主伐材 4.00m, 14~32cm 搬出期限: R7/10/31
18	共和町	07-i3-1	カラ原料材	1,238	114.263	0.092	主伐材 2.40m, 6~42cm 搬出期限: R7/10/31
19	共和町	07-i3-2	原料材L	1,573	80.918	0.051	主伐材 2.40m, 6~40cm 搬出期限: R7/10/31
20	共和町	07-i3-3	原料材N	1,612	108.084	0.067	主伐材 2.40m, 6~46cm 搬出期限: R7/10/31
21	共和町	07-i3-4	原料材L	層積	128.913	—	主伐材 2.40m 換算率0.473 搬出期限: R7/10/31
22	共和町	07-i4-1	原料材N	層積	164.562	—	主伐材 2.40m 換算率0.609 搬出期限: R7/10/31
23	共和町	07-i4-2	カラ原料材	層積	154.599	—	主伐材 2.40m 換算率0.579 搬出期限: R7/10/31
24	共和町	07-i4-3	カラ原料材	層積	190.914	—	主伐材 2.40m 換算率0.579 搬出期限: R7/10/31
合 計				6,973	1,441.776		