

素材入札物件一覧表

檜山森林管理署

○入札日時 令和7年8月22日(金曜日) 13時10分 開始 13時20分 締切

○入札場所 渡島森林管理署 会議室
二海郡八雲町出雲13-4

○主催 北海道木材産業協同組合連合会

○代理 北海道木材産業協同組合連合会道南支部
電話 0138-83-8911

物件番号	所在地	桧番号	樹種	本数	材積m ³	m ³ 廻り	摘要欄
78	厚沢部町社の山	06-A1-19 06-A1-20	スギ	1,161	243.987	0.210	間伐材 3.65m, 16~40cm 搬出期限: R7/11/30 価格見直し物件 生産月: 11・12月
79	厚沢部町社の山	06-A3-47 06-A3-72	スギ	1,058	192.970	0.182	間伐材 3.65m, 14~40cm 搬出期限: R7/11/30 価格見直し物件 生産月: 10・2月
80	厚沢部町沼の沢	06-D2-4	スギ	403	88.130	0.219	間伐材 3.65m, 16~40cm 搬出期限: R7/11/30 価格見直し物件 生産月: 10月
81	乙部町女男の浜	06-F2-3 06-E2-5	スギ	973	200.857	0.206	間伐材 3.65m, 14~38cm 搬出期限: R7/11/30 価格見直し物件 生産月: 1月
No.81~85取止め							
82	乙部町女男の浜	06-F2-6 06-E2-7	スギ	1,028	199.745	0.195	間伐材 3.65m, 14~38cm 搬出期限: R7/11/30 価格見直し物件 生産月: 1月
83	乙部町女男の浜	06-F3-7 06-E6-5	スギ	705	171.803	0.243	間伐材 3.65m, 14~38cm 搬出期限: R7/11/30 価格見直し物件 生産月: 1月
84	乙部町女男の浜	07-B3-1 07-B3-3	スギ	1,000	263.145	0.263	主伐材 3.65m, 14~38cm 搬出期限: R7/11/30
85	乙部町女男の浜	07-B3-4 07-B3-8	スギ	1,124	246.280	0.219	主伐材 3.65m, 12~40cm 搬出期限: R7/11/30
86	厚沢部町社の山	07-A3-3	低質材N (トマツ)	813	152.773	0.188	間伐材 3.65m, 16~38cm 搬出期限: R7/11/30
87	厚沢部町社の山	07-A3-4	トマツ	744	164.579	0.221	間伐材 3.65m, 16~38cm 搬出期限: R7/11/30
88	厚沢部町社の山	07-A3-9	トマツ	675	127.976	0.190	間伐材 3.65~6.65m, 16~38cm 搬出期限: R7/11/30
89	厚沢部町社の山	07-A3-10	低質材N (トマツ)	875	138.020	0.158	間伐材 3.65m, 16~36cm 搬出期限: R7/11/30
90	厚沢部町社の山	07-A3-13	トマツ	576	125.433	0.218	間伐材 3.65m, 16~38cm 搬出期限: R7/11/30
91	厚沢部町社の山	07-A3-14	低質材N (トマツ)	749	130.801	0.175	間伐材 3.65m, 16~38cm 搬出期限: R7/11/30
92	乙部町姫川	07-B1-2	カラ原材料	層積	81.842	—	間伐材 2.40m 換算率0.597 搬出期限: R7/11/30
No.92~95取止め							
93	乙部町姫川	07-B1-3 07-B1-4 07-B1-9	スギ原材料	層積	251.698	—	主伐材 2.40m 換算率0.7 搬出期限: R7/11/30
94	乙部町姫川	07-B1-5 07-B1-6 07-B1-7	トウヒ原材料 スギ原材料	350	145.864	0.417	主伐材 2.40m, 14~66cm 搬出期限: R7/11/30 トウヒ原材料66本、14.365m³
95	乙部町姫川	07-B1-10	原材料N	層積	91.311	—	間伐材 2.40m 換算率0.632 搬出期限: R7/11/30
96	厚沢部町社の山	07-A3-16 07-A3-17	原材料N	層積	178.762	—	間伐材 2.40m 換算率0.614 搬出期限: R7/11/30
97	厚沢部町社の山	07-A3-18 07-A3-19 07-A3-20	原材料N	層積	169.185	—	間伐材 2.40m 換算率0.614 搬出期限: R7/11/30

物件 番号	所在地	桧番号	樹 種	本数	材積m ³	m ³ 廻り	摘要欄
98	厚沢部町社の山	07-A3-21 07-A3-33	原料材L	層積	101.008	—	間伐材 2.40m 換算率0.513 搬出期限：R7/11/30
99	厚沢部町社の山	07-A3-22 07-A3-24	トドマツ	1,165	238.227	0.204	間伐材 3.65m, 16~38cm 搬出期限：R7/11/30
100	厚沢部町社の山	07-A3-23 07-A3-25	低質材N (トドマツ)	1,417	260.873	0.184	間伐材 3.65m, 16~38cm 搬出期限：R7/11/30
101	厚沢部町社の山	07-A3-26 07-A3-27 07-A3-28	原料材N	層積	160.637	—	間伐材 2.40m 換算率0.614 搬出期限：R7/11/30
102	厚沢部町社の山	07-A3-29 07-A3-30	原料材N	層積	130.414	—	間伐材 2.40m 換算率0.614 搬出期限：R7/11/30
103	厚沢部町社の山	07-A3-31 07-A3-32	原料材N	層積	129.161	—	間伐材 2.40m 換算率0.614 搬出期限：R7/11/30
104	厚沢部町社の山	07-A3-34 07-A3-35	低質材N (トドマツ)	1,499	268.447	0.179	間伐材 3.65m, 16~38cm 搬出期限：R7/11/30
105	乙部町姫川	07-B1-11	カラマツ	588	120.062	0.212	主伐材 4.00m 13~42cm 搬出期限：R7/11/30
106	乙部町姫川	07-B1-12	カラマツ	408	121.480	0.239	主伐材 4.00m 14~38cm 搬出期限：R7/11/30
107	乙部町姫川	07-B1-13	スギ	267	95.964	0.359	間伐材 4.00m 18~62cm 搬出期限：R7/11/30
108	乙部町姫川	07-B1-14 07-B1-16	カラ原料材	層積	149.842	—	主伐材 2.40m 換算率0.597 搬出期限：R7/11/30
109	乙部町姫川	07-B1-15	スギ原料材	層積	74.323	—	間伐材 2.40m 換算率0.7 搬出期限：R7/11/30
110	乙部町姫川	07-B1-17 07-B1-18	原料材N	層積	204.313	—	間伐材 2.40m 換算率0.652 搬出期限：R7/11/30
111	乙部町姫川	07-B1-19	原料材L	層積	64.407	—	間伐材 2.40m 換算率0.581 搬出期限：R7/11/30
112	乙部町姫川	07-B2-5	低質材N (トドマツ)	590	85.557	0.145	間伐材 3.65m 13~36cm 搬出期限：R7/11/30
113	乙部町姫川	07-B7-2	スギ	376	106.528	0.283	間伐材 4.00m 18~42cm 搬出期限：R7/11/30
114	乙部町姫川	07-B7-3	スギ	335	104.858	0.313	間伐材 4.00m 18~44cm 搬出期限：R7/11/30
115	乙部町姫川	07-B7-4	スギ	293	115.408	0.394	間伐材 4.00m 18~56cm 搬出期限：R7/11/30
116	乙部町姫川	07-B7-5 07-B7-6	トドマツ	1,174	216.868	0.185	間伐材 3.65m 14~38cm 搬出期限：R7/11/30
117	乙部町姫川	07-B8-3	カラマツ	454	101.678	0.224	主伐材 4.00m 14~38cm 搬出期限：R7/11/30
118	乙部町姫川	07-B8-5 07-B8-6	トドマツ	1,238	227.433	0.184	間伐材 3.65m 14~40cm 搬出期限：R7/11/30
119	木古内町建川	07-C2-1	スギ	720	123.777	0.172	間伐材 3.65m, 14~34cm 搬出期限：R7/11/30
120	木古内町建川	07-C3-1	スギ原料材	1,454	99.621	0.069	間伐材 2.40m, 9~36cm 搬出期限：R7/11/30
121	木古内町建川	07-C3-2	スギ原料材	層積	134.523	—	間伐材 2.40m 換算率0.651 搬出期限：R7/11/30
122	木古内町建川	07-C3-3	スギ原料材	層積	119.430	—	間伐材 2.40m 換算率0.651 搬出期限：R7/11/30
123	木古内町建川	07-C4-1 07-C4-2	原料材N	1,789	242.474	0.136	間伐材 2.40m 搬出期限：R7/11/30 07-C4-2は層積118.372m ³ 換算率0.655
124	木古内町建川	07-C4-3 07-C4-4	原料材N	層積	238.661	—	間伐材 2.40m 換算率0.655 搬出期限：R7/11/30
合 計				15,098	3,959.869		