

素材入札物件一覧表

上川中部森林管理署

○入札日時 令和7年4月15日(火曜日) 10時50分 開始 11時00分 締切

○入札場所 上川中部森林管理署会議室

旭川市神楽3条5丁目

○主催 北海道木材産業協同組合連合会

○代理 旭川地方原木市協同組合連合会

電話 0166-46-0753

物件番号	所在地	桧番号	樹種	本数	材積m ³	m ³ 廻り	摘要欄
1	上川郡美瑛町	06-211-01	トドマツ	205	70.321	0.343	間伐材 3.65m, 22~44cm 搬出期限: R7/7/31
2	上川郡美瑛町	06-212-01	原料材N	層積	110.846	—	間伐材 2.40m, 1~200cm 換算率0.694 搬出期限: R7/7/31
3	上川郡美瑛町	06-212-02	原料材N	層積	129.251	—	間伐材 2.40m, 1~200cm 換算率0.694 搬出期限: R7/7/31
4	上川郡美瑛町	06-212-03	原料材N	層積	93.274	—	間伐材 2.40m, 1~200cm 換算率0.694 搬出期限: R7/7/31
5	上川郡美瑛町	06-212-04	原料材N	層積	92.024	—	間伐材 2.40m, 1~200cm 換算率0.694 搬出期限: R7/7/31
6	上川郡美瑛町	06-212-05	原料材L	層積	113.598	—	間伐材 2.60m, 1~200cm 換算率0.558 搬出期限: R7/7/31
7	旭川市西神楽	06-502-19	トドマツ	201	61.963	0.308	間伐材 3.65m, 22~42cm 搬出期限: R7/7/31
8	旭川市西神楽	06-507-13	原料材L	層積	88.434	—	間伐材 2.60m, 1~200cm 換算率0.565 搬出期限: R7/7/31
9	旭川市西神楽	06-507-14	原料材L	層積	75.800	—	間伐材 2.60m, 1~200cm 換算率0.565 搬出期限: R7/7/31
10	旭川市西神楽	06-507-15	原料材N	層積	46.688	—	間伐材 2.40m, 1~200cm 換算率0.696 搬出期限: R7/7/31
11	旭川市西神楽	06-507-16	カラマツ原料材	層積	57.131	—	間伐材 2.40m, 1~100cm 換算率0.693 搬出期限: R7/7/31
合 計				406	939.330		