

素 材 入 札 物 件 一 覧 表

上川北部森林管理署

○入札日時 令和7年9月17日(水曜日) 10時50分 開始 11時00分 締切

○入札場所 上川中部森林管理署会議室

旭川市神楽3条5丁目

○主催 北海道木材産業協同組合連合会

○代理 旭川地方原木市協同組合連合会

電話 0166-46-0753

物件 番号	所在地	桧番号	樹 種	本数	材積 ^{m³}	m ³ 廻り	摘要欄
51	下川町班溪	7-22-005	エゾマツ	150	41.079	0.274	主伐材 3.65m, 14~50cm 搬出期限: R7/12/19 価格見直し物件 生産月: 6月
52	下川町班溪	7-22-010	トドマツ	67	27.505	0.411	主伐材 3.65m, 30~46cm 搬出期限: R7/12/19 価格見直し物件 生産月: 6月
53	士別市朝日町	7-11-004	低質材L (ダケカンバ)	198	27.450	0.139	間伐材 2.40m, 20~32cm 搬出期限: R7/12/19
54	士別市朝日町	7-12-001	カラマツ原料材	800	81.039	0.101	間伐材 2.40m, 6~40cm 搬出期限: R7/12/19
55	士別市朝日町	7-12-002	カラマツ	264	61.617	0.233	間伐材 3.65m, 13~38cm 搬出期限: R7/12/19
56	士別市上士別町	7-3-001	原料材N	層積	174.640	—	間伐材 2.40m 換算率0.612 搬出期限: R7/10/31
57	士別市上士別町	7-3-003 7-3-004	原料材L外1種	—	175.786	—	間伐材 2.20~7.40m 換算率0.538 搬出期限: R7/10/31、層積+43本 原料材L 166.565m ³ 低質材L 9.221m ³
58	士別市上士別町	7-3-005	原料材N	層積	168.912	—	間伐材 2.40m 換算率0.612 搬出期限: R7/10/31
合 計				1,522	758.028		