

素材入札物件一覧表

檜山森林管理署

○入札日時 令和7年9月24日(水曜日) 13時10分 開始 13時20分 締切

○入札場所 渡島森林管理署 会議室
二海郡八雲町出雲町13-4

○主催 北海道木材産業協同組合連合会

○代理 北海道木材産業協同組合連合会道南支部

電話 0138-83-8911

物件番号	所在地	桤番号	樹種	本数	材積m ³	m ³ 廻り	摘要欄
125	厚沢部町 沼の沢	06-D2-4	スギ	403	88.130	0.219	間伐材 3.65m, 16~40cm 搬出期限: R7/12/31 価格見直し物件 生産月: 10月
126	乙部町 姫川	07-B3-1 07-B3-3	スギ	1,000	263.145	0.263	主伐材 3.65m, 14~38cm 搬出期限: R7/12/31 価格見直し物件 生産月: 5月
127	乙部町 姫川	07-B3-4 07-B3-8	スギ	1,124	246.260	0.219	主伐材 3.65m, 12~40cm 搬出期限: R7/12/31 価格見直し物件 生産月: 5月
128	乙部町 姫川	07-B1-2	カラ原料材	層積	81.842	—	間伐材 2.40m 換算率0.597 搬出期限: R7/12/31
129	乙部町 姫川	07-B1-3 07-B1-4 07-B1-9	スギ原料材	層積	251.698	—	主伐材 2.40m 換算率0.7 搬出期限: R7/12/31
130	乙部町 姫川	07-B1-5 07-B1-6 07-B1-7	トウヒ原料材 スギ原料材	350	145.864	0.417	主伐材 2.40m, 14~66cm 搬出期限: R7/12/31 トウヒ原料材14.365m ³
131	乙部町 姫川	07-B1-10	原料材N	層積	91.311	—	間伐材 2.40m 換算率0.632 搬出期限: R7/12/31
132	乙部町 姫川	07-B1-11	カラマツ	566	120.062	0.212	主伐材 4.00m, 13~42cm 搬出期限: R7/12/31
133	乙部町 姫川	07-B1-12	カラマツ	508	121.480	0.239	主伐材 4.00m, 14~38cm 搬出期限: R7/12/31
134	乙部町 姫川	07-B1-13	スギ	267	95.964	0.359	間伐材 4.00m, 18~62cm 搬出期限: R7/12/31
135	乙部町 姫川	07-B1-14 07-B1-16	カラ原料材	層積	149.842	—	主伐材 2.40m 換算率0.597 搬出期限: R7/12/31
136	乙部町 姫川	07-B1-15	スギ原料材	層積	74.323	—	間伐材 2.40m 換算率0.700 搬出期限: R7/12/31
137	乙部町 姫川	07-B1-17 07-B1-18	原料材N	層積	204.313	—	間伐材 2.40m 換算率0.632 搬出期限: R7/12/31
138	乙部町 姫川	07-B1-19	原料材L	層積	64.407	—	間伐材 2.40m 換算率0.581 搬出期限: R7/12/31
139	乙部町 姫川	07-B2-5	低質材N (トマツ)	590	85.557	0.145	間伐材 3.65m, 13~36cm 搬出期限: R7/12/31
140	乙部町 姫川	07-B7-2	スギ	376	106.528	0.283	間伐材 4.00m, 18~42cm 搬出期限: R7/12/31
141	乙部町 姫川	07-B7-3	スギ	335	104.858	0.313	間伐材 4.00m, 18~44cm 搬出期限: R7/12/31

物件番号	所在地	桧番号	樹種	本数	材積m ³	m ³ 廻り	摘要欄
142	乙部町 姫川	07-B7-4	スギ	293	115.408	0.394	間伐材 4.00m, 18~56cm 搬出期限：R7/12/31
143	乙部町 姫川	07-B7-5	トドマツ	628	115.332	0.184	間伐材 3.65m, 14~42cm 搬出期限：R7/12/31
144	乙部町 姫川	07-B7-6	トドマツ	546	101.536	0.186	間伐材 3.65m, 14~38cm 搬出期限：R7/12/31
145	乙部町 姫川	07-B8-3	カラマツ	454	101.678	0.224	主伐材 4.00m, 14~38cm 搬出期限：R7/12/31
146	乙部町 姫川	07-B8-5	トドマツ	598	110.839	0.185	間伐材 3.65m, 14~38cm 搬出期限：R7/12/31
147	乙部町 姫川	07-B8-6	トドマツ	640	116.594	0.182	間伐材 3.65m, 14~40cm 搬出期限：R7/12/31
148	木古内町 建川	07-C2-1	スギ	720	123.777	0.172	間伐材 3.65m, 14~34cm 搬出期限：R7/12/31
149	厚沢部町 社の山	07-A1-1 07-A1-2	原料材N	層積	247.506	—	間伐材 2.40m 換算率0.614 搬出期限：R7/12/31
150	厚沢部町 社の山	07-A1-3 07-A1-6	原料材L	層積	96.674	—	間伐材 2.40m 換算率0.513 搬出期限：R7/12/31
151	厚沢部町 社の山	07-A1-4 07-A1-5	原料材N	層積	208.868	—	間伐材 2.40m 換算率0.614 搬出期限：R7/12/31
152	厚沢部町 社の山	07-A1-7	低質材N (トドマツ)	1,061	170.594	0.161	間伐材 3.65m, 16~36cm 搬出期限：R7/12/31
153	厚沢部町 社の山	07-A1-8	低質材N (トドマツ)	826	151.432	0.183	間伐材 3.65m, 16~38cm 搬出期限：R7/12/31
154	厚沢部町 社の山	07-A1-9 07-A1-10	原料材N	層積	176.169	—	間伐材 2.40m 換算率0.614 搬出期限：R7/12/31
155	厚沢部町 社の山	07-A1-11 07-A1-12	原料材N	層積	176.316	—	間伐材 2.40m 換算率0.614 搬出期限：R7/12/31
156	厚沢部町 社の山	07-A1-13 07-A1-14	原料材N	層積	171.762	—	間伐材 2.40m 換算率0.614 搬出期限：R7/12/31
157	厚沢部町 社の山	07-A3-36	低質材N (トドマツ)	705	127.247	0.180	間伐材 3.65m, 16~38cm 搬出期限：R7/12/31
158	厚沢部町 社の山	07-A3-37	トドマツ	539	112.936	0.210	間伐材 3.65m, 16~38cm 搬出期限：R7/12/31
159	乙部町 姫川	07-B2-8	スギ	331	134.154	0.405	間伐材 4.00m, 18~58cm 搬出期限：R7/12/31
160	乙部町 姫川	07-B4-1 07-B4-2 07-B4-3	原料材N	層積	279.153	—	間伐材 2.40m 換算率0.632 搬出期限：R7/12/31
161	乙部町 姫川	07-B4-4	スギ	288	100.008	0.347	間伐材 4.00m, 18~48cm 搬出期限：R7/12/31

物件番号	所在地	桧番号	樹種	本数	材積m ³	m ³ 廻り	摘要欄
162	乙部町 姫川	07-B7-7	トドマツ	536	115.111	0.215	間伐材 3.65m, 14~38cm 搬出期限：R7/12/31
163	乙部町 姫川	07-B7-8	低質材N (トドマツ)	550	98.653	0.179	間伐材 3.65m, 14~38cm 搬出期限：R7/12/31
164	乙部町 姫川	07-B8-4	低質材N (トドマツ)	479	82.932	0.173	間伐材 3.65m, 14~36cm 搬出期限：R7/12/31
165	乙部町 姫川	07-B8-7	トドマツ	490	100.789	0.206	間伐材 3.65m, 14~40cm 搬出期限：R7/12/31
166	乙部町 姫川	07-B8-8	トドマツ	540	104.586	0.194	間伐材 3.65m, 14~38cm 搬出期限：R7/12/31
167	乙部町 姫川	07-B8-9	トドマツ	512	110.061	0.215	間伐材 3.65m, 13~38cm 搬出期限：R7/12/31
168	乙部町 姫川	07-B8-10	トドマツ	450	98.304	0.218	間伐材 3.65m, 14~38cm 搬出期限：R7/12/31
169	木古内町 建川	07-C3-4	スギ原料材	層積	113.743	—	間伐材 2.40m 換算率0.651 搬出期限：R7/12/31
170	木古内町 建川	07-C3-5	スギ原料材	層積	115.539	—	間伐材 2.40m 換算率0.651 搬出期限：R7/12/31
171	木古内町 建川	07-C3-6	スギ原料材	層積	114.633	—	間伐材 2.40m 換算率0.651 搬出期限：R7/12/31
172	木古内町 建川	07-C4-5	原料材N	層積	120.730	—	間伐材 2.40m 換算率0.655 搬出期限：R7/12/31
173	木古内町 建川	07-C4-6	原料材N	層積	119.315	—	間伐材 2.40m 換算率0.655 搬出期限：R7/12/31
174	木古内町 建川	07-C4-7	原料材N	層積	118.843	—	間伐材 2.40m 換算率0.655 搬出期限：R7/12/31
175	木古内町 建川	07-C4-8	原料材N	層積	100.749	—	間伐材 2.40m 換算率0.655 搬出期限：R7/12/31
176	木古内町 建川	07-C4-9	原料材N	層積	108.185	—	間伐材 2.40m 換算率0.655 搬出期限：R7/12/31
177	木古内町 建川	07-C4-10	原料材N	層積	109.160	—	間伐材 2.40m 換算率0.655 搬出期限：R7/12/31
178	木古内町 建川	07-C4-11	原料材L	1,581	90.237	0.057	間伐材 2.40m, 7~50cm 搬出期限：R7/12/31
合 計				18,286	7,055.137		