

素 材 入 札 物 件 一 覧 表

檜山森林管理署

○入札日時 令和7年10月20日(月曜日) 13時10分 開始 13時20分 締切

○入札場所 渡島森林管理署 会議室

二海郡八雲町出雲町13-4

○主催 北海道木材産業協同組合連合会

○代理 北海道木材産業協同組合連合会道南支部

電話 0138-83-8911

物件 番号	所在地	桧番号	樹 種	本数	材積 m ³	m ³ 廻り	摘要欄
179	乙部町姫川	07-B2-5	低質材N (トマツ)	590	85.557	0.145	間伐材 3.65m, 13~36cm 搬出期限: R8/1/31 価格見直し物件 生産月: 7月
180	乙部町姫川	07-B7-5	トマツ	628	115.332	0.184	間伐材 3.65m, 14~42cm 搬出期限: R8/5/31 冬期運材不可 価格見直し物件 生産月: 7月
181	乙部町姫川	07-B7-6	トマツ	546	101.536	0.186	間伐材 3.65m, 14~38cm 搬出期限: R8/5/31 冬期運材不可 価格見直し物件 生産月: 7月
182	乙部町姫川	07-B8-5	トマツ	598	110.839	0.185	間伐材 3.65m, 14~38cm 搬出期限: R8/5/31 冬期運材不可 価格見直し物件 生産月: 7月
183	乙部町姫川	07-B8-6	トマツ	640	116.594	0.182	間伐材 3.65m, 14~40cm 搬出期限: R8/5/31 冬期運材不可 価格見直し物件 生産月: 7月
184	厚沢部町社の山	07-A1-15 07-A1-16 07-A1-17	原料材N	層積	262.595	—	間伐材 2.40m, 1~200cm 換算率0.614 搬出期限: R8/1/31
185	厚沢部町社の山	07-A1-18	原料材L	層積	52.671	—	間伐材 2.40m, 1~200cm 換算率0.513 搬出期限: R8/1/31
186	厚沢部町社の山	07-A1-19	トマツ	669	135.283	0.202	間伐材 3.65m, 16~38cm 搬出期限: R8/1/31
187	厚沢部町社の山	07-A1-20	トマツ	209	43.979	0.210	間伐材 3.65m, 16~38cm 搬出期限: R8/1/31
188	厚沢部町社の山	07-A1-21	低質材N (トマツ)	618	104.556	0.169	間伐材 3.65m, 16~36cm 搬出期限: R8/1/31
189	厚沢部町社の山	07-A1-22 07-A1-23	低質材N (トマツ)	630	108.730	0.173	間伐材 3.65m, 16~36cm 搬出期限: R8/1/31
190	乙部町姫川	07-B1-20	スギ	251	114.806	0.457	間伐材 4.00m, 18~52cm 搬出期限: R8/1/31
191	乙部町姫川	07-B1-21	スギ	235	102.272	0.435	間伐材 4.00m, 18~56cm 搬出期限: R8/1/31
192	乙部町姫川	07-B2-9	スギ	305	127.410	0.418	間伐材 4.00m, 16~52cm 搬出期限: R8/1/31
193	乙部町姫川	07-B2-10	原料材L	層積	50.366	—	間伐材 2.40m, 1~200cm 換算率0.581 搬出期限: R8/1/31

物件 番号	所在地	桧番号	樹 種	本数	材積 m ³	m ³ 廻り	摘要欄
194	乙部町姫川	07-B4-5 07-B4-6	スギ原料材	層積	207. 077	—	間伐材 2. 40m, 1～100cm 換算率0. 7 搬出期限：R8/1/31
195	乙部町姫川	07-B4-7	トドマツ	579	137. 576	0. 238	間伐材 3. 65m, 14～40cm 搬出期限：R8/1/31
196	乙部町姫川	07-B4-8 07-B4-9	原料材 N	層積	222. 575	—	間伐材 2. 40m, 1～200cm 換算率0. 632 搬出期限：R8/1/31
197	乙部町姫川	07-B4-10	原料材 N	層積	104. 902	—	間伐材 2. 40m, 1～200cm 換算率0. 632 搬出期限：R8/1/31
198	乙部町姫川	07-B4-11	原料材 L	層積	99. 476	—	間伐材 2. 40m, 1～200cm 換算率0. 581 搬出期限：R8/1/31
199	乙部町姫川	07-B7-9	低質材 N (トドマツ)	400	76. 169	0. 190	間伐材 3. 65m, 13～36cm 搬出期限：R8/5/31 冬期運材不可
200	乙部町姫川	07-B8-11	トドマツ	443	98. 611	0. 223	間伐材 3. 65m, 14～38cm 搬出期限：R8/5/31 冬期運材不可
201	乙部町姫川	07-B8-12	トドマツ	385	90. 539	0. 235	間伐材 3. 65m, 14～42cm 搬出期限：R8/5/31 冬期運材不可
202	乙部町姫川	07-B9-1	スギ	134	47. 904	0. 357	間伐材 4. 00m, 18～46cm 搬出期限：R8/5/31 冬期運材不可
203	乙部町姫川	07-B9-2	低質材 N (トドマツ)	343	65. 875	0. 192	間伐材 3. 65m, 12～40cm 搬出期限：R8/5/31 冬期運材不可
204	乙部町姫川	07-B9-3 07-B9-4	トドマツ	754	185. 501	0. 246	間伐材 3. 65m, 14～40cm 搬出期限：R8/5/31 冬期運材不可
205	乙部町姫川	07-B9-5	トドマツ	444	101. 313	0. 228	間伐材 3. 65m, 14～40cm 搬出期限：R8/5/31 冬期運材不可
206	木古内町建川	07-C1-3	トドマツ	552	130. 670	0. 237	間伐材 3. 65m, 14～40cm 搬出期限：R8/1/31
207	木古内町建川	07-C1-4	トドマツ	557	151. 799	0. 273	間伐材 3. 65m, 16～40cm 搬出期限：R8/1/31
208	木古内町建川	07-C2-2	スギ	895	154. 672	0. 173	間伐材 4. 00m, 14～34cm 搬出期限：R8/1/31
209	木古内町建川	07-C2-3	トドマツ	875	145. 688	0. 167	間伐材 3. 65m, 14～36cm 搬出期限：R8/1/31
210	厚沢部町峠下	07-D1-1 07-D1-2 07-D1-3 07-D1-4	原料材 N	2, 121	131. 066	0. 062	間伐材 2. 40m, 6～42cm 搬出期限：R8/1/31
211	厚沢部町峠下	07-D1-5	トドマツ	549	128. 631	0. 234	間伐材 3. 65m, 16～38cm 搬出期限：R8/1/31
212	厚沢部町峠下	07-D1-6	低質材 N (トドマツ)	589	108. 756	0. 185	間伐材 3. 65m, 16～38cm 搬出期限：R8/1/31
213	厚沢部町峠下	07-D1-7	トドマツ	483	101. 246	0. 210	間伐材 3. 65m, 16～38cm 搬出期限：R8/1/31
214	厚沢部町峠下	07-D1-12	低質材 N (トドマツ)	547	100. 504	0. 184	間伐材 3. 65m, 16～36cm 搬出期限：R8/1/31
合 計				16, 569	4, 223. 076		