

素 材 入 札 物 件 一 覧 表

留萌南部森林管理署

○入札日時 令和7年11月18日(火曜日) 10時50分 開始 11時00分 締切

○入札場所 上川中部森林管理署会議室

旭川市神楽3条5丁目

○主催 北海道木材産業協同組合連合会

○代理 旭川地方原木市協同組合連合会

電話 0166-46-0753

物件 番号	所在地	桧番号	樹 種	本数	材積 m ³	m ³ 廻り	摘要欄
43	留萌市幌糠	07-01-017	低質材N (トドマツ)	307	81.538	0.266	間伐材 3.65m, 20~46cm 搬出期限: R8/2/27
44	留萌市幌糠	07-01-018	低質材N (トドマツ)	171	40.155	0.235	間伐材 3.65m, 20~40cm 搬出期限: R8/2/27
45	留萌市幌糠	07-01-023	低質材N (トドマツ)	550	57.848	0.105	間伐材 3.65m, 14~18cm 搬出期限: R8/2/27
46	留萌市幌糠	07-01-024	トドマツ	272	83.460	0.307	間伐材 3.65m, 24~46cm 搬出期限: R8/2/27
47	留萌市幌糠	07-101-101	原料材N	層積	77.933	—	間伐材 2.40m 換算率0.656 搬出期限: R8/2/27
48	留萌市幌糠	07-101-002	原料材N	層積	84.999	—	間伐材 2.40m 換算率0.656 搬出期限: R8/2/27
49	留萌市幌糠	07-101-004	原料材L	層積	74.544	—	間伐材 2.60m 換算率0.498 搬出期限: R8/2/27
50	留萌市幌糠	07-101-005	原料材N	層積	67.485	—	間伐材 2.40m 換算率0.656 搬出期限: R8/2/27
51	留萌市幌糠	07-101-006	原料材N	層積	71.698	—	間伐材 2.40m 換算率0.656 搬出期限: R8/2/27
52	留萌市幌糠	07-103-001	原料材N	層積	145.021	—	間伐材 2.40m 換算率0.656 搬出期限: R8/2/27
53	留萌市幌糠	07-103-002	原料材N	層積	135.886	—	間伐材 2.40m 換算率0.656 搬出期限: R8/2/27
54	留萌市幌糠	07-103-003	原料材N	層積	119.113	—	間伐材 2.40m 換算率0.656 搬出期限: R8/2/27
55	留萌市幌糠	07-103-005	原料材L	層積	64.802	—	間伐材 2.60m 換算率0.498 搬出期限: R8/2/27
56	留萌市幌糠	07-104-001	原料材N	層積	116.103	—	間伐材 2.40m 換算率0.656 搬出期限: R8/2/27
57	留萌市幌糠	07-104-002	原料材N	層積	108.123	—	間伐材 2.40m 換算率0.656 搬出期限: R8/2/27
58	留萌市幌糠	07-104-003	原料材L	層積	93.482	—	間伐材 2.60m 換算率0.498 搬出期限: R8/2/27
59	留萌市幌糠	07-104-004	原料材N	層積	116.347	—	間伐材 2.40m 換算率0.656 搬出期限: R8/2/27

物件 番号	所在地	桧番号	樹 種	本数	材積m ³	m ³ 廻り	摘要欄
60	留萌市幌糠	07-105-001	原料材N	層積	53.136	—	間伐材 2.40m 換算率0.656 搬出期限：R8/2/27
61	留萌市幌糠	07-105-002	原料材N	層積	69.206	—	間伐材 2.40m 換算率0.656 搬出期限：R8/2/27
62	留萌市幌糠	07-105-004	原料材N	層積	67.126	—	間伐材 2.40m 換算率0.656 搬出期限：R8/2/27
63	留萌市幌糠	07-105-005	原料材L	層積	79.361	—	間伐材 2.60m 換算率0.498 搬出期限：R8/2/27
合 計				1,300	1,807.366		