

素材入札物件一覧表

上川中部森林管理署

○入札日時 令和7年11月18日(火曜日) 10時50分 開始 11時00分 締切

○入札場所 上川中部森林管理署会議室

旭川市神楽3条5丁目

○主催 北海道木材産業協同組合連合会

○代理 旭川地方原木市協同組合連合会

電話 0166-46-0753

物件番号	所在地	桤番号	樹 種	本数	材積m ³	m ³ 廻り	摘要欄
34	旭川市江丹別町	07-107-01	原料材 L	層積	81.629	—	間伐材 2.60m 換算率0.513 搬出期限：R8/1/31
35	旭川市江丹別町	07-107-03	スト原料材	層積	55.994	—	間伐材 2.40m 換算率0.66 搬出期限：R8/1/31
36	旭川市江丹別町	07-108-01	原料材 N	層積	172.260	—	間伐材 2.40m 換算率0.66 搬出期限：R8/1/31
37	旭川市江丹別町	07-108-02	原料材 L	層積	127.311	—	間伐材 2.60m 換算率0.513 搬出期限：R8/1/31
38	旭川市江丹別町	07-108-03	原料材 L	層積	125.377	—	間伐材 2.60m 換算率0.513 搬出期限：R8/1/31
39	旭川市江丹別町	07-108-04	原料材 N	層積	107.158	—	間伐材 2.40m 換算率0.66 搬出期限：R8/1/31
40	愛別町徳星	07-603-01	原料材 N	層積	60.140	—	間伐材 2.40m 換算率0.698 搬出期限：R8/1/31
41	愛別町徳星	07-603-02	原料材 N	層積	95.989	—	間伐材 2.40m 換算率0.698 搬出期限：R8/1/31
42	愛別町徳星	07-603-03	原料材 N	層積	105.956	—	間伐材 2.40m 換算率0.698 搬出期限：R8/1/31
43	愛別町徳星	07-603-05	原料材 N	層積	123.127	—	間伐材 2.40m 換算率0.698 搬出期限：R8/1/31
44	愛別町徳星	07-603-06	原料材 N	層積	120.531	—	間伐材 2.40m 換算率0.698 搬出期限：R8/1/31
45	愛別町徳星	07-603-07	原料材 N	層積	114.416	—	間伐材 2.40m 換算率0.698 搬出期限：R8/1/31
46	愛別町徳星	07-603-10	原料材 N	層積	78.818	—	間伐材 2.40m 換算率0.698 搬出期限：R8/1/31
47	愛別町徳星	07-604-01	原料材 N	層積	65.919	—	間伐材 2.40m 換算率0.698 搬出期限：R8/1/31
48	愛別町徳星	07-604-02	原料材 N	層積	62.988	—	間伐材 2.40m 換算率0.698 搬出期限：R8/1/31
49	愛別町徳星	07-604-03	原料材 N	層積	51.177	—	間伐材 2.40m 換算率0.698 搬出期限：R8/1/31
50	愛別町徳星	07-604-04	原料材 N	層積	43.723	—	間伐材 2.40m 換算率0.698 搬出期限：R8/1/31
51	愛別町徳星	07-604-05	原料材 L	層積	27.159	—	間伐材 2.60m 換算率0.501 搬出期限：R8/1/31
合 計					1,619.672		