

素 材 入 札 物 件 一 覧 表

檜山森林管理署

○入札日時 令和7年11月19日(水曜日) 13時10分 開始 13時20分 締切

○入札場所 渡島森林管理署 会議室

二海郡八雲町出雲町13-4

○主催 北海道木材産業協同組合連合会

○代理 北海道木材産業協同組合連合会道南支部

電話 0138-83-8911

物件 番号	所在地	桧番号	樹 種	本数	材積m ³	m ³ 廻り	摘要欄
215	乙部町姫川	07-B2-5	低質材N (トドマツ)	590	85.557	0.145	間伐材 3.65m, 13~36cm 搬出期限: R8/2/28 再度価格見直し物件 生産月: 7月
216	乙部町姫川	07-B4-7	トドマツ	579	137.576	0.238	間伐材 3.65m, 14~40cm 搬出期限: R8/2/28
217	乙部町姫川	07-B3-14	原料材L	層積	53.880	—	間伐材 2.40m 換算率0.581 搬出期限: R8/2/28
218	乙部町姫川	07-B3-15	トドマツ	518	95.001	0.183	主伐材 3.65m, 14~38cm 搬出期限: R8/2/28
219	乙部町姫川	07-B4-12 07-B4-13	原料材N	層積	230.553	—	間伐材 2.40m 換算率0.632 搬出期限: R8/2/28
220	乙部町姫川	07-B4-14 07-B4-15	原料材N	層積	186.021	—	主伐材 2.40m 換算率0.632 搬出期限: R8/2/28
221	乙部町栄浜	07-B12-1	トドマツ	528	108.295	0.205	主伐材 3.65m, 14~38cm 搬出期限: R8/2/28
222	乙部町栄浜	07-B12-2	トドマツ	351	75.828	0.216	主伐材 3.65m, 12~38cm 搬出期限: R8/2/28
223	乙部町栄浜	07-B12-3	原料材N	1,433	101.446	0.071	主伐材 2.40m, 6~44cm 搬出期限: R8/2/28
224	乙部町栄浜	07-B12-4	トドマツ	562	117.538	0.209	主伐材 3.65m, 13~38cm 搬出期限: R8/2/28
225	厚沢部町峠下	07-D1-8 07-D1-9 07-D1-10 07-D1-11	原料材N	層積	123.441	—	間伐材 2.40m 換算率0.628 搬出期限: R8/2/28
226	厚沢部町峠下	07-D1-13 07-D1-15 07-D1-16	原料材N	層積	156.778	—	間伐材 2.40m 換算率0.628 搬出期限: R8/2/28
227	厚沢部町峠下	07-D1-14	トドマツ	367	82.690	0.225	間伐材 3.65m, 16~36cm 搬出期限: R8/2/28
228	厚沢部町峠下	07-D1-17	原料材L	675	33.255	0.049	間伐材 3.65m, 6~28cm 搬出期限: R8/2/28
229	厚沢部町峠下	07-D2-1 07-D2-2 07-D2-3	原料材N	層積	186.169	—	間伐材 2.40m 換算率0.628 搬出期限: R8/2/28
230	厚沢部町峠下	07-D2-4 07-D2-5 07-D2-6	原料材N	層積	175.679	—	間伐材 2.40m 換算率0.628 搬出期限: R8/2/28
231	厚沢部町峠下	07-D2-7 07-D2-8 07-D2-15	原料材N	層積	175.363	—	間伐材 2.40m 換算率0.628 搬出期限: R8/2/28

物件 番号	所在地	桧番号	樹 種	本数	材積m ³	m ³ 廻り	摘要欄
232	厚沢部町峠下	07-D2-9	低質材N (トドマツ)	721	142. 549	0. 198	間伐材 3. 65m, 16～36cm 搬出期限：R8/2/28
233	厚沢部町峠下	07-D2-10	トドマツ	482	116. 015	0. 241	間伐材 3. 65m, 16～38cm 搬出期限：R8/2/28
234	厚沢部町峠下	07-D2-11	トドマツ	570	124. 300	0. 218	間伐材 3. 65m, 16～38cm 搬出期限：R8/2/28
235	厚沢部町峠下	07-D2-12	低質材N (トドマツ)	739	132. 865	0. 180	間伐材 3. 65m, 16～38cm 搬出期限：R8/2/28
236	厚沢部町峠下	07-D2-13	低質材N (トドマツ)	554	100. 458	0. 181	間伐材 3. 65m, 14～36cm 搬出期限：R8/2/28
237	厚沢部町峠下	07-D2-14	トドマツ	563	120. 221	0. 214	間伐材 3. 65m, 16～38cm 搬出期限：R8/2/28
238	厚沢部町峠下	07-D2-16	カラ原料材	549	40. 279	0. 073	間伐材 2. 40m, 6～42cm 搬出期限：R8/2/28
239	厚沢部町峠下	07-D2-17	原料材L	368	15. 120	0. 041	間伐材 2. 40m, 6～24cm 搬出期限：R8/2/28
240	厚沢部町峠下	07-D3-1 07-D3-2 07-D3-5 07-D3-9	原料材N	層積	174. 775	—	間伐材 2. 40m 換算率0. 628 搬出期限：R8/2/28
241	厚沢部町峠下	07-D3-3	トドマツ	298	67. 005	0. 225	間伐材 3. 65m, 16～38cm 搬出期限：R8/2/28
242	厚沢部町峠下	07-D3-4	低質材N (トドマツ)	233	42. 352	0. 182	間伐材 3. 65m, 16～38cm 搬出期限：R8/2/28
243	厚沢部町峠下	07-D3-6	低質材N (トドマツ)	189	34. 720	0. 184	間伐材 3. 65m, 16～34cm 搬出期限：R8/2/28
244	厚沢部町峠下	07-D3-7	トドマツ	175	41. 166	0. 235	間伐材 3. 65m, 16～36cm 搬出期限：R8/2/28
245	厚沢部町峠下	07-D3-8	低質材N (トドマツ)	181	37. 566	0. 208	間伐材 3. 65m, 16～38cm 搬出期限：R8/2/28
246	厚沢部町峠下	07-D3-10	低質材N (トドマツ)	146	34. 909	0. 239	間伐材 3. 65m, 16～38cm 搬出期限：R8/2/28
合 計				11, 371	3, 349. 370		