

素 材 入 札 物 件 一 覧 表

後志森林管理署

○入札日時 令和7年11月19日(水曜日) 13時10分 開始 13時20分 締切

○入札場所 渡島森林管理署 会議室
二海郡八雲町出雲町13-4

○主催 北海道木材産業協同組合連合会

○代理 北海道木材産業協同組合連合会道南支部

電話 0138-83-8911

物件 番号	所在地	桧番号	樹 種	本数	材積 m^3	m^3 廻り	摘要欄
47	共和町	07-i1-6	トドマツ	652	100.403	0.154	主伐材 3.65m, 13~28cm 搬出期限：R8/6/30 1月以降除雪不可
48	共和町	07-i1-7	トドマツ	601	93.144	0.155	主伐材 3.65m, 13~26cm 搬出期限：R8/6/30 1月以降除雪不可
49	共和町	07-i2-8	カラマツ	1,090	250.350	0.230	間伐材 4.00m, 14~34cm 搬出期限：R8/6/30 1月以降除雪不可
50	共和町	07-i2-9	カラマツ	659	143.846	0.218	間伐材 4.00m, 14~32cm 搬出期限：R8/6/30 1月以降除雪不可
51	共和町	07-i2-10	カラマツ	106	52.090	0.491	間伐材 4.00m, 32~42cm 搬出期限：R8/6/30 1月以降除雪不可
52	共和町	07-i2-11	トドマツ	68	22.837	0.336	間伐材 3.65m, 24~40cm 搬出期限：R8/6/30 1月以降除雪不可
53	共和町	07-i2-12	低質材N (トドマツ)	127	21.065	0.166	間伐材 3.65m, 11~30cm 搬出期限：R8/6/30 1月以降除雪不可
54	共和町	07-i3-5	カラ原料材	層積	210.317	—	間伐材 2.40m, 換算率0.579 搬出期限：R8/6/30 1月以降除雪不可
55	共和町	07-i3-6	原料材N	層積	48.363	—	間伐材 2.40m, 換算率0.609 搬出期限：R8/6/30 1月以降除雪不可
56	共和町	07-i3-7	原料材L	層積	145.421	—	間伐材 2.40m, 換算率0.473 搬出期限：R8/6/30 1月以降除雪不可
57	共和町	07-i4-4	原料材L	層積	33.116	—	間伐材 2.40m, 換算率0.473 搬出期限：R8/6/30 1月以降除雪不可
58	共和町	07-i4-5	カラ原料材	層積	75.486	—	間伐材 2.40m, 換算率0.579 搬出期限：R8/6/30 1月以降除雪不可
59	共和町	07-i4-6	カラ原料材	層積	194.120	—	間伐材 2.40m, 換算率0.579 搬出期限：R8/6/30 1月以降除雪不可
60	寿都町	07-t3-1	トイットウ原料材	1,400	165.464	0.118	間伐材 2.40m, 6~48cm 搬出期限：R8/6/30 1月以降除雪不可
61	寿都町	07-t3-2	トイットウ原料材	層積	38.803	—	間伐材 2.40m, 換算率0.694 搬出期限：R8/6/30 1月以降除雪不可
62	寿都町	07-t3-3	トイットウ原料材	層積	185.403	—	間伐材 2.40m, 換算率0.694 搬出期限：R8/6/30 1月以降除雪不可
63	寿都町	07-t3-4	トイットウ原料材	層積	179.023	—	間伐材 2.40m, 換算率0.694 搬出期限：R8/6/30 1月以降除雪不可

物件 番号	所在地	桧番号	樹 種	本数	材積m ³	m ³ 廻り	摘要欄
64	寿都町	07-t3-5	トイットウヒ原料材	層積	189.849	—	間伐材 2.40m, 換算率0.694 搬出期限：R8/6/30 1月以降除雪不可
65	寿都町	07-t3-6	トイットウヒ原料材	層積	192.035	—	間伐材 2.40m, 換算率0.694 搬出期限：R8/6/30 1月以降除雪不可
66	寿都町	07-t3-7	トイットウヒ原料材	層積	226.002	—	間伐材 2.40m, 換算率0.694 搬出期限：R8/6/30 1月以降除雪不可
67	伊達市 大滝区	07-o3-7	低質材N (トイットウマツ)	630	90.239	0.143	間伐材 3.65m, 12～26cm 搬出期限：R8/2/28
合 計				5,333	2,657.376		