

# 素 材 入 札 物 件 一 覧 表

## 宗谷森林管理署

○入札日時 令和7年12月15日(月曜日) 10時50分 開始 11時00分 締切

○入札場所 上川中部森林管理署会議室

旭川市神楽3条5丁目

○主催 北海道木材産業協同組合連合会

○代理 旭川地方原木市協同組合連合会

電話 0166-46-0753

物件番号	所在地	査番号	樹種	本数	材積m³	m³廻り	摘要欄
132	幌延町北進	07-16-001	原料材N	層積	205. 816	—	間伐材 3.65m, 換算率0.555 搬出期限 : R8/7/31
133	幌延町北進	07-16-002	トドマツ	961	196. 065	0. 204	間伐材 3.65m, 20~28cm 搬出期限 : R8/7/31
134	幌延町北進	07-16-003	低質材N (トド・エゾ)	877	189. 676	0. 216	間伐材 3.65m, 16~40cm 搬出期限 : R8/7/31、 トドマツ低質材182. 232m³ エゾマツ低質材7. 444m³
135	幌延町北進	07-16-004	原料材N	層積	198. 524	—	間伐材 3.65m, 換算率0.555 搬出期限 : R8/7/31
136	幌延町北進	07-16-005	原料材N	層積	137. 548	—	間伐材 3.65m, 換算率0.555 搬出期限 : R8/7/31
137	幌延町北進	07-16-006	トドマツ	453	94. 020	0. 208	間伐材 3.65m, 20~28cm 搬出期限 : R8/7/31
138	幌延町北進	07-16-007	カラ原料材	層積	164. 381	—	間伐材 3.65m, 換算率0.540 搬出期限 : R8/7/31
139	幌延町北進	07-16-008	トドマツ	644	69. 174	0. 107	間伐材 3.65m, 14~18cm 搬出期限 : R8/7/31
140	幌延町北進	07-16-009	トドマツ	366	140. 622	0. 384	間伐材 3.65m, 30~42cm 搬出期限 : R8/7/31
141	幌延町北進	07-17-001	原料材L	層積	39. 356	—	間伐材 2.60m, 換算率0.424 搬出期限 : R8/7/31
142	幌延町北進	07-17-002	原料材N	層積	193. 864	—	間伐材 3.65m, 換算率0.555 搬出期限 : R8/7/31
143	幌延町北進	07-17-003	トドマツ	709	145. 579	0. 205	間伐材 3.65m, 20~28cm 搬出期限 : R8/7/31
144	幌延町北進	07-17-004	低質材N (トド・エゾ)	408	86. 756	0. 213	間伐材 3.65m, 16~40cm 搬出期限 : R8/7/31、 トドマツ低質材86. 517m³ エゾマツ低質材0. 239m³
145	幌延町北進	07-17-005	トドマツ	179	70. 237	0. 392	間伐材 3.65m, 30~44cm 搬出期限 : R8/7/31
合 計				4, 597	1, 931. 618		