

素 材 入 札 物 件 一 覧 表

上川中部森林管理署

○入札日時 令和7年12月15日(月曜日) 10時50分 開始 11時00分 締切

○入札場所 上川中部森林管理署会議室

旭川市神楽3条5丁目

○主催 北海道木材産業協同組合連合会

○代理 旭川地方原木市協同組合連合会

電話 0166-46-0753

物件 番号	所在地	桧番号	樹 種	本数	材積 m ³	m ³ 廻り	摘要欄
52	旭川市 江丹別町	07-109-01	原料材 N	層積	71.359	—	間伐材 2.40m, 換算率0.660 搬出期限：R8/7/31
53	旭川市 江丹別町	07-109-02	原料材 L	層積	103.436	—	間伐材 2.60m, 換算率0.513 搬出期限：R8/7/31
54	旭川市 江丹別町	07-109-03	原料材 N	層積	93.931	—	間伐材 2.40m, 換算率0.660 搬出期限：R8/7/31
55	旭川市 江丹別町	07-109-04	原料材 L	層積	88.164	—	間伐材 2.60m, 換算率0.513 搬出期限：R8/7/31
56	旭川市 江丹別町	07-109-05	原料材 N	層積	96.070	—	間伐材 2.40m, 換算率0.660 搬出期限：R8/7/31
57	旭川市 江丹別町	07-109-06	原料材 N	層積	91.238	—	間伐材 2.40m, 換算率0.660 搬出期限：R8/7/31
58	旭川市 江丹別町	07-109-07	原料材 L	層積	95.100	—	間伐材 2.60m, 換算率0.513 搬出期限：R8/7/31
59	旭川市 江丹別町	07-109-08	原料材 N	層積	95.040	—	間伐材 2.40m, 換算率0.660 搬出期限：R8/7/31
60	旭川市 江丹別町	07-109-09	原料材 L	層積	90.232	—	間伐材 2.60m, 換算率0.513 搬出期限：R8/7/31
61	旭川市 江丹別町	07-109-10	原料材 N	層積	132.581	—	間伐材 2.40m, 換算率0.660 搬出期限：R8/7/31
62	旭川市 江丹別町	07-109-11	原料材 N	層積	114.602	—	間伐材 2.40m, 換算率0.660 搬出期限：R8/7/31
63	旭川市 江丹別町	07-110-01	原料材 N	層積	109.613	—	間伐材 2.40m, 換算率0.660 搬出期限：R8/7/31
64	旭川市 江丹別町	07-110-02	原料材 N	層積	61.618	—	間伐材 2.40m, 換算率0.660 搬出期限：R8/7/31
65	旭川市 江丹別町	07-110-03 07-110-04	原料材 L	層積	100.768	—	間伐材 2.60m, 換算率0.513 搬出期限：R8/7/31、 07-110-03 45.549m ³ 07-110-04 55.219m ³
66	愛別町 徳星	07-605-01	原料材 N	層積	73.374	—	間伐材 2.40m, 換算率0.698 搬出期限：R8/7/31
67	愛別町 徳星	07-605-02	原料材 N	層積	75.635	—	間伐材 2.40m, 換算率0.698 搬出期限：R8/7/31
68	愛別町 徳星	07-605-03	原料材 N	層積	72.117	—	間伐材 2.40m, 換算率0.698 搬出期限：R8/7/31
69	愛別町 徳星	07-605-04	原料材 N	層積	73.206	—	間伐材 2.40m, 換算率0.698 搬出期限：R8/7/31

物件 番号	所在地	桤番号	樹 種	本数	材積m ³	m ³ 廻り	摘要欄
70	愛別町 徳星	07-605-05	原料材L	層積	29. 243	—	間伐材 2. 60m, 換算率0. 501 搬出期限：R8/7/31
71	上川町 越路	07-706-01	カラ原料材	337	47. 169	0. 140	間伐材 2. 40m, 12～42cm 搬出期限：R8/9/30
72	上川町 越路	07-707-01 07-707-02	カラマツ	123	32. 935	0. 268	間伐材 3. 65m, 18～42cm 搬出期限：R8/9/30、 07-707-01 (22下) 4. 854m ³ 07-707-02 (24上) 28. 081m ³
合 計				460	1, 747. 431		