

# 素 材 入 札 物 件 一 覧 表

## 檜山森林管理署

○入札日時 令和7年12月16日(火曜日) 13時10分 開始 13時20分 締切

○入札場所 北海道森林管理局 大会議室  
札幌市中央区宮の森3条7丁目70

○主催 北海道木材産業協同組合連合会

○代理 北海道木材産業協同組合連合会道南支部  
電話 0138-83-8911

物件 番号	所在地	桧番号	樹 種	本数	材積m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup> 廻り	摘要欄
247	乙部町姫川	07-B4-7	トドマツ	579	137.576	0.238	間伐材 3.65m, 14~40cm 搬出期限: R8/6/30
248	乙部町姫川	07-B3-15	トドマツ	518	95.001	0.183	主伐材 3.65m, 14~38cm 搬出期限: R8/6/30
249	乙部町栄浜	07-B12-1	トドマツ	528	108.295	0.205	主伐材 3.65m, 14~38cm 搬出期限: R8/6/30
250	乙部町栄浜	07-B12-2	トドマツ	351	75.828	0.216	主伐材 3.65m, 12~38cm 搬出期限: R8/6/30
251	乙部町栄浜	07-B12-4	トドマツ	562	117.538	0.209	主伐材 3.65m, 13~38cm 搬出期限: R8/6/30
252	厚沢部町社の山	07-A3-51	トドマツ	404	112.668	0.279	間伐材 3.65m, 18~38cm 搬出期限: R8/2/28
253	厚沢部町社の山	07-A3-52 07-A3-53	原料材N	層積	222.418	—	間伐材 2.40m 換算率0.628 搬出期限: R8/2/28
254	厚沢部町社の山	07-A3-54	トドマツ	413	111.721	0.271	間伐材 3.65m, 16~38cm 搬出期限: R8/2/28
255	厚沢部町社の山	07-A3-55	低質材N (トドマツ)	655	132.249	0.202	間伐材 3.65m, 16~38cm 搬出期限: R8/2/28
256	乙部町姫川	07-B3-16 07-B3-17	原料材N	層積	132.083	—	間伐材 2.40m 換算率0.632 搬出期限: R8/6/30
257	乙部町姫川	07-B3-18	原料材L	層積	62.330	—	主伐材 2.40m 換算率0.581 搬出期限: R8/6/30
258	乙部町姫川	07-B3-19	原料材N	層積	88.414	—	間伐材 2.40m 換算率0.632 搬出期限: R8/6/30
259	乙部町栄浜	07-B12-5	低質材N (トドマツ)	627	113.430	0.181	間伐材 3.65m, 13~38cm 搬出期限: R8/6/30
260	乙部町栄浜	07-B12-6	低質材N (トドマツ)	531	122.201	0.230	間伐材 3.65m, 14~38cm 搬出期限: R8/6/30
261	乙部町栄浜	07-B12-7	低質材N (トドマツ)	480	109.903	0.229	間伐材 3.65m, 14~38cm 搬出期限: R8/6/30
262	乙部町栄浜	07-B12-8	低質材N (トドマツ)	319	69.394	0.218	間伐材 3.65m, 14~38cm 搬出期限: R8/6/30
263	乙部町栄浜	07-B12-9	低質材N (トドマツ)	479	101.402	0.212	間伐材 3.65m, 14~38cm 搬出期限: R8/6/30
264	乙部町栄浜	07-B12-10	低質材N (トドマツ)	298	68.271	0.229	間伐材 3.65m, 14~40cm 搬出期限: R8/6/30

物件 番号	所在地	桤番号	樹 種	本数	材積m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup> 廻り	摘要欄
265	乙部町栄浜	07-B12-11	トドマツ	433	98.740	0.228	間伐材 3.65m, 14~38cm 搬出期限：R8/6/30
266	乙部町栄浜	07-B13-1	トドマツ	535	125.934	0.235	間伐材 3.65m, 14~40cm 搬出期限：R8/6/30
267	木古内町建川	07-C1-1 07-C1-2	原料材N	層積	194.048	—	間伐材 2.40m 換算率0.655 搬出期限：R8/2/28
268	木古内町建川	07-C1-5 07-C3-9	スギ原料材	層積	212.768	—	間伐材 2.40m 換算率0.651 搬出期限：R8/2/28
269	木古内町建川	07-C1-6 07-C1-7	原料材N	層積	206.356	—	間伐材 2.40m 換算率0.655 搬出期限：R8/2/28
270	木古内町建川	07-C1-8 07-C1-9	原料材N	層積	154.999	—	間伐材 2.40m 換算率0.655 搬出期限：R8/2/28
271	木古内町建川	07-C2-4	低質材N (トドマツ)	779	149.633	0.192	間伐材 3.65m, 14~38cm 搬出期限：R8/2/28
272	木古内町建川	07-C2-5	低質材N (トドマツ)	344	67.071	0.195	間伐材 3.65m, 14~38cm 搬出期限：R8/2/28
273	木古内町建川	07-C2-6	トドマツ	628	125.405	0.200	間伐材 3.65m, 16~42cm 搬出期限：R8/2/28
274	木古内町建川	07-C2-7	原料材N	層積	65.081	—	間伐材 2.40m 換算率0.655 搬出期限：R8/2/28
275	木古内町建川	07-C3-7 07-C3-8	スギ原料材	層積	191.175	—	間伐材 2.40m 換算率0.651 搬出期限：R8/2/28
276	木古内町建川	07-C3-10	原料材L	層積	81.567	—	間伐材 2.40m 換算率0.578 搬出期限：R8/2/28
277	厚沢部町峠下	07-D4-1 07-D4-2 07-D4-3	原料材N	層積	101.901	—	間伐材 2.40m 換算率0.628 搬出期限：R8/6/30
278	厚沢部町峠下	07-D4-4 07-D4-5 07-D4-6	原料材N	層積	86.212	—	間伐材 2.40m 換算率0.628 搬出期限：R8/6/30
279	厚沢部町峠下	07-D4-7	トドマツ	363	88.664	0.244	間伐材 3.65m, 16~38cm 搬出期限：R8/6/30
280	厚沢部町峠下	07-D4-8	低質材N (トドマツ)	312	55.614	0.178	間伐材 3.65m, 16~38cm 搬出期限：R8/6/30
281	厚沢部町峠下	07-D4-9 07-D4-10	トドマツ	435	96.036	0.221	間伐材 3.65m, 16~38cm 搬出期限：R8/6/30
282	厚沢部町峠下	07-D5-1 07-D5-2	原料材N	層積	176.176	—	間伐材 2.40m 換算率0.628 搬出期限：R8/6/30
283	厚沢部町峠下	07-D5-3	低質材N (トドマツ)	566	115.413	0.204	間伐材 3.65m, 16~38cm 搬出期限：R8/6/30

物件 番号	所在地	桧番号	樹 種	本数	材積m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup> 廻り	摘要欄
284	厚沢部町峠下	07-D5-4	トドマツ	511	135. 627	0. 265	間伐材 3. 65m, 16～38cm 搬出期限：R8/6/30
285	厚沢部町峠下	07-D5-5 07-D5-8	原料材N	層積	150. 403	—	間伐材 2. 40m 換算率0. 628 搬出期限：R8/6/30
286	厚沢部町峠下	07-D5-6	低質材N (トドマツ)	576	127. 975	0. 222	間伐材 3. 65m, 16～38cm 搬出期限：R8/6/30
287	厚沢部町峠下	07-D5-7	トドマツ	398	100. 649	0. 253	間伐材 3. 65m, 18～38cm 搬出期限：R8/6/30
288	厚沢部町峠下	07-D5-9	カラムツ	107	27. 710	0. 259	間伐材 4. 00m, 18～34cm 搬出期限：R8/6/30
289	厚沢部町峠下	07-D5-10	カラ原料材	層積	12. 958	—	間伐材 2. 40m 換算率0. 608 搬出期限：R8/6/30
290	厚沢部町峠下	07-D5-11	原料材L	層積	48. 014	—	間伐材 2. 40m 換算率0. 511 搬出期限：R8/6/30
合 計				12, 731	4, 976. 851		