

素 材 入 札 物 件 一 覧 表

渡島森林管理署

○入札日時 令和7年12月16日(火曜日) 13時10分 開始 13時20分 締切

○入札場所 北海道森林管理局 大会議室
札幌市中央区宮の森3条7丁目70

○主催 北海道木材産業協同組合連合会

○代理 北海道木材産業協同組合連合会道南支部

電話 0138-83-8911

物件 番号	所在地	桧番号	樹 種	本数	材積m ³	m ³ 廻り	摘要欄
87	七飯町カリマ	K01-09	トドマツ	480	255.620	0.533	主伐材 3.65m, 16~66cm 搬出期限: R8/3/31
88	七飯町カリマ	K01-10	低質材N (トドマツ)	674	212.356	0.315	主伐材 3.65m, 14~52cm 搬出期限: R8/3/31
89	七飯町カリマ	K01-11	低質材N (トドマツ)	555	276.283	0.498	主伐材 3.65m, 14~60cm 搬出期限: R8/3/31
90	今金町美利河	P01-02 P01-03	トドマツ	910	171.018	0.188	間伐材 3.65m, 12~44cm 搬出期限: R8/3/31 再度価格見直し物件 生産月: 7月
91	今金町美利河	P01-04	トドマツ	479	84.260	0.176	主伐材 3.65m, 12~40cm 搬出期限: R8/3/31 再度価格見直し物件 生産月: 7月
92	今金町美利河	P01-06	トドマツ	720	100.697	0.140	間伐材 3.65m, 12~40cm 搬出期限: R8/3/31 再度価格見直し物件 生産月: 8月
93	今金町美利河	P01-07	トドマツ	401	58.706	0.146	間伐材 3.65m, 12~36cm 搬出期限: R8/3/31 再度価格見直し物件 生産月: 8月
94	今金町美利河	P01-15	トドマツ	434	106.810	0.246	主伐材 3.65m, 12~48cm 搬出期限: R8/3/31 価格見直し物件 生産月: 9月
95	今金町美利河	P01-17	トドマツ	515	71.868	0.140	間伐材 3.65m, 12~36cm 搬出期限: R8/3/31 価格見直し物件 生産月: 9月
96	今金町美利河	P01-18	トドマツ	334	135.220	0.405	主伐材 3.65m, 14~60cm 搬出期限: R8/3/31
97	今金町美利河	P01-19	原料材N	層積	109.328	—	主伐材 2.40m 換算率0.616 搬出期限: R8/3/31
98	今金町美利河	P01-20	原料材N	層積	48.698	—	主伐材 2.40m 換算率0.616 搬出期限: R8/3/31
99	今金町美利河	P01-21	原料材L	層積	30.920	—	主伐材 2.40m 換算率0.458 搬出期限: R8/3/31
100	今金町美利河	P01-22	トドマツ	742	212.018	0.286	間伐材 3.65m, 13~62cm 搬出期限: R8/3/31
101	今金町美利河	P01-23	原料材N	層積	57.953	—	主伐材 2.40m 換算率0.616 搬出期限: R8/3/31
102	今金町美利河	P01-24	原料材L	層積	13.157	—	主伐材 2.40m 換算率0.458 搬出期限: R8/3/31
103	今金町美利河	P01-25	トドマツ	341	50.527	0.148	間伐材 3.65m, 11~38cm 搬出期限: R8/3/31

物件 番号	所在地	桧番号	樹 種	本数	材積m ³	m ³ 廻り	摘要欄
104	今金町美利河	P01-26	原料材N	層積	48.255	—	間伐材 2.40m 換算率0.616 搬出期限：R8/3/31
105	今金町美利河	P01-27	原料材N	層積	9.757	—	間伐材 2.40m 換算率0.616 搬出期限：R8/3/31
106	今金町美利河	P01-28	原料材L	層積	11.695	—	間伐材 2.40m 換算率0.458 搬出期限：R8/3/31
107	今金町美利河	P02-01	トドマツ	895	173.217	0.194	主伐材 3.65m, 12~42cm 搬出期限：R8/3/31 再度価格見直し物件 生産月：7月
108	今金町美利河	P02-05	トドマツ	142	24.698	0.174	主伐材 3.65m, 13~40cm 搬出期限：R8/3/31 再度価格見直し物件 生産月：8月
109	今金町美利河	P02-09	原料材N	層積	54.745	—	主伐材 2.40m 換算率0.616 搬出期限：R8/3/31
110	今金町美利河	P02-11	原料材L	層積	15.927	—	間伐材 2.40m 換算率0.458 搬出期限：R8/3/31
111	今金町美利河	P04-01	原料材N	層積	44.707	—	間伐材 2.40m 換算率0.616 搬出期限：R8/3/31
合 計				7,622	2,378.440		