

素 材 入 札 物 件 一 覧 表

日高北部森林管理署

○入札日時 令和7年5月21日(水曜日) 13時10分 開始 13時20分 締切

○入札場所 北海道森林管理局大会議室
札幌市中央区宮の森3条7丁目

○主催 北海道木材産業協同組合連合会

○代理 札幌地方木材協会

電話 011-251-3913

物件 番号	所在地	桤番号	樹 種	本数	材積m ³	m ³ 廻り	摘要欄
1	日高町千呂露	06-C03-01	原料材 L	層積	74.236	—	間伐材 2.40m, 換算率0.501 搬出期限：R7/8/29
2	日高町千呂露	06-C03-02	カラ原料材	層積	105.205	—	間伐材 2.40m, 換算率0.632 搬出期限：R7/8/29
3	日高町千呂露	06-C03-03	原料材 L	層積	81.811	—	間伐材 2.40m, 換算率0.501 搬出期限：R7/8/29
4	日高町千呂露	06-C03-04	カラ原料材	層積	123.756	—	間伐材 2.40m, 換算率0.632 搬出期限：R7/8/29
5	日高町千呂露	06-C03-05	原料材N	層積	101.874	—	間伐材 2.40m, 換算率0.609 搬出期限：R7/8/29
6	日高町千呂露	06-C03-06	カラマツ	128	49.359	0.386	間伐材 3.65m, 30～46cm 搬出期限：R7/8/29
7	日高町千呂露	06-C03-07	カラマツ	272	59.569	0.219	間伐材 3.65m, 16～28cm 搬出期限：R7/8/29
8	日高町千呂露	06-C04-01	原料材N	層積	236.779	—	間伐材 2.40m, 換算率0.609 搬出期限：R7/8/29
9	日高町千呂露	06-C05-01	トドマツ	607	165.116	0.272	間伐材 3.65m, 22～44cm 搬出期限：R7/8/29
10	日高町千呂露	06-C05-02	低質材N（トドマツ）	185	23.440	0.127	間伐材 3.65m, 14～20cm 搬出期限：R7/8/29
11	日高町千呂露	06-C05-03	トドマツ	784	194.500	0.248	間伐材 3.65m, 22～44cm 搬出期限：R7/8/29
12	日高町千呂露	06-C05-04	低質材N（トドマツ）	700	81.330	0.116	間伐材 3.65m, 12～20cm 搬出期限：R7/8/29
13	日高町千呂露	06-C06-01	原料材 L	層積	118.677	—	間伐材 2.40m, 換算率0.501 搬出期限：R7/8/29
14	日高町千呂露	06-C06-02	原料材N	層積	71.589	—	間伐材 2.40m, 換算率0.609 搬出期限：R7/8/29
15	日高町千呂露	06-C07-01	原料材N	層積	195.825	—	間伐材 2.40m, 換算率0.609 搬出期限：R7/8/29
16	日高町千呂露	06-C07-02	原料材N	層積	64.310	—	間伐材 2.40m, 換算率0.609 搬出期限：R7/8/29
17	日高町千呂露	06-C07-03	原料材 L	層積	102.541	—	間伐材 2.40m, 換算率0.501 搬出期限：R7/8/29
18	日高町千呂露	06-C08-01	低質材N（トドマツ）	555	92.819	0.167	間伐材 3.65m, 13～38cm 搬出期限：R7/8/29

物件 番号	所在地	桧番号	樹 種	本数	材積m ³	m ³ 廻り	摘要欄
19	日高町千呂露	06-C08-02	低質材N（トドマツ）	475	83.861	0.177	間伐材 3.65m, 13~44cm 搬出期限：R7/8/29
20	日高町千呂露	06-C08-03	低質材N（トドマツ）	275	49.006	0.178	間伐材 3.65m, 13~44cm 搬出期限：R7/8/29
21	日高町千呂露	06-C08-04	トドマツ	289	74.645	0.258	間伐材 3.65m, 22~40cm 搬出期限：R7/8/29
22	日高町千呂露	06-C09-01	トドマツ	120	22.965	0.191	間伐材 3.65m, 14~40cm 搬出期限：R7/8/29
23	日高町千呂露	06-C09-02	原料材N	層積	72.963	—	間伐材 2.40m, 換算率0.609 搬出期限：R7/8/29
24	日高町千呂露	06-C09-03	低質材N（トドマツ）	166	32.421	0.195	間伐材 3.65m, 14~36cm 搬出期限：R7/8/29
25	日高町千呂露	06-C09-04	エゾマツ	148	31.900	0.216	間伐材 3.65m, 14~40cm 搬出期限：R7/8/29
26	日高町千呂露	06-C10-01	原料材N	層積	109.985	—	間伐材 2.40m, 換算率0.609 搬出期限：R7/8/29
27	日高町千呂露	06-C11-01	原料材L	層積	100.675	—	間伐材 2.40m, 換算率0.501 搬出期限：R7/8/29
28	平取町振内	06-G01-12 06-G03-06	低質材N（トドマツ）	202	26.576	0.132	間伐材 3.65m, 14~20cm 搬出期限：R7/8/29
29	平取町振内	06-G01-13	トドマツ	292	84.167	0.288	間伐材 3.65m, 20~42cm 搬出期限：R7/8/29
30	平取町振内	06-G01-14	低質材N（トドマツ）	501	130.496	0.260	間伐材 3.65m, 20~42cm 搬出期限：R7/8/29
31	平取町振内	06-G01-15	トドマツ	447	128.168	0.287	間伐材 3.65m, 22~44cm 搬出期限：R7/8/29
32	平取町振内	06-G01-17	原料材N	層積	133.374	—	間伐材 2.40m, 換算率0.722 搬出期限：R7/8/29
33	平取町振内	06-G01-18	原料材N	層積	141.570	—	間伐材 2.40m, 換算率0.722 搬出期限：R7/8/29
34	平取町振内	06-G01-21	原料材L	層積	123.121	—	間伐材 2.40m, 換算率0.593 搬出期限：R7/8/29
35	平取町振内	06-G01-22	原料材N	層積	140.461	—	間伐材 2.40m, 換算率0.722 搬出期限：R7/8/29
36	平取町振内	06-G01-23 06-G03-05	トドマツ	352	46.752	0.133	間伐材 3.65m, 14~20cm 搬出期限：R7/8/29
37	平取町振内	06-G03-01	低質材N（トドマツ）	282	82.874	0.294	間伐材 3.65m, 22~46cm 搬出期限：R7/8/29
38	平取町振内	06-G03-02	トドマツ	373	110.875	0.297	間伐材 3.65m, 22~50cm 搬出期限：R7/8/29
39	平取町振内	06-G03-03	トドマツ	509	150.692	0.296	間伐材 3.65m, 22~48cm 搬出期限：R7/8/29
40	平取町振内	06-G03-04	低質材N（トドマツ）	168	48.071	0.286	間伐材 3.65m, 22~48cm 搬出期限：R7/8/29

物件 番号	所在地	桧番号	樹 種	本数	材積m ³	m ³ 廻り	摘要欄
41	平取町振内	06-G03-07	トドマツ	471	137.038	0.291	間伐材 3.65m, 22~46cm 搬出期限：R7/8/29
42	平取町振内	06-G03-08	原料材N	層積	191.821	—	間伐材 2.40m, 換算率0.722 搬出期限：R7/8/29
43	平取町振内	06-G03-09	原料材N	層積	195.287	—	間伐材 2.40m, 換算率0.722 搬出期限：R7/8/29
44	平取町振内	06-G03-10	原料材N	層積	192.202	—	間伐材 2.40m, 換算率0.722 搬出期限：R7/8/29
45	平取町振内	06-G03-11	原料材N	層積	145.971	—	間伐材 2.40m, 換算率0.722 搬出期限：R7/8/29
46	平取町振内	06-G03-12	原料材N	層積	90.383	—	間伐材 2.40m, 換算率0.722 搬出期限：R7/8/29
合 計				8,301	4,821.056		