

素 材 入 札 物 件 一 覧 表

留萌南部森林管理署

○入札日時 令和7年5月20日(火曜日) 10時50分 開始 11時00分 締切

○入札場所 上川中部森林管理署会議室

旭川市神楽3条5丁目

○主催 北海道木材産業協同組合連合会

○代理 旭川地方原木市協同組合連合会

電話 0166-46-0753

物件 番号	所在地	桧番号	樹 種	本数	材積m ³	m ³ 廻り	摘要欄
1	留萌市幌糠	06-01-039	カラマツ	196	42.986	0.219	間伐材 3.65m, 14~34cm 搬出期限: R7/7/31
2	留萌市幌糠	06-01-064	カラマツ	474	107.183	0.226	間伐材 3.65m, 14~42cm 搬出期限: R7/7/31
3	留萌市幌糠	06-01-066	カラマツ原料材	層積	162.416	—	間伐材 2.40m, 換算率0.594 搬出期限: R7/7/31
4	留萌市幌糠	06-01-067	原料材L	層積	117.373	—	間伐材 2.60m, 換算率0.447 搬出期限: R7/7/31
5	留萌市幌糠	06-01-068	原料材N	層積	114.822	—	間伐材 2.40m, 換算率0.585 搬出期限: R7/7/31
6	留萌市幌糠	06-01-069	原料材N	層積	117.136	—	間伐材 2.40m, 換算率0.585 搬出期限: R7/7/31
7	留萌市幌糠	06-01-070	原料材N	層積	114.578	—	間伐材 2.40m, 換算率0.585 搬出期限: R7/7/31
8	留萌市幌糠	06-01-071	原料材N	層積	122.163	—	間伐材 3.65m, 換算率0.561 搬出期限: R7/7/31
9	留萌市幌糠	06-01-072	原料材N	層積	145.064	—	間伐材 3.65m, 換算率0.561 搬出期限: R7/7/31
10	留萌市幌糠	06-01-073	低質材N (トドマツ)	280	90.662	0.324	間伐材 3.65m, 20~48cm 搬出期限: R7/7/31
11	留萌市幌糠	06-01-074	低質材N (トドマツ)	248	80.028	0.323	間伐材 3.65m, 20~46cm 搬出期限: R7/7/31
12	留萌市幌糠	06-01-075	低質材N (トドマツ)	336	103.985	0.309	間伐材 3.65m, 20~54cm 搬出期限: R7/7/31
13	留萌市幌糠	06-01-076	低質材N (トドマツ)	164	50.515	0.308	間伐材 3.65m, 20~48cm 搬出期限: R7/7/31
14	留萌市幌糠	06-01-077	原料材N	層積	106.221	—	間伐材 2.40m, 換算率0.585 搬出期限: R7/7/31
15	留萌市幌糠	06-01-078	原料材L	層積	95.598	—	間伐材 2.60m, 換算率0.447 搬出期限: R7/7/31
16	留萌市幌糠	06-01-079	原料材L	層積	23.790	—	間伐材 2.60m, 換算率0.447 搬出期限: R7/7/31
17	留萌市幌糠	06-01-080 06-01-081 06-01-082	原料材N	層積	349.409	—	間伐材 2.40m, 換算率0.585 搬出期限: R7/7/31
18	留萌市幌糠	06-01-083	原料材N	層積	115.635	—	間伐材 3.65m, 換算率0.561 搬出期限: R7/7/31

物件 番号	所在地	桧番号	樹 種	本数	材積m ³	m ³ 廻り	摘要欄
19	留萌市幌糠	06-01-084	原料材N	層積	107.403	—	間伐材 3.65m, 換算率0.561 搬出期限：R7/7/31
20	留萌市幌糠	06-01-085	原料材N	層積	37.841	—	間伐材 3.65m, 換算率0.651 搬出期限：R7/7/31
21	留萌市幌糠	06-01-086	低質材N（トドマツ）	412	106.074	0.257	間伐材 3.65m, 20～50cm 搬出期限：R7/7/31
22	留萌市幌糠	06-01-087	低質材N（トドマツ）	469	49.496	0.106	間伐材 3.65m, 12～18cm 搬出期限：R7/7/31
23	留萌市幌糠	06-01-088	トドマツ	308	112.736	0.366	間伐材 3.65m, 24～46cm 搬出期限：R7/7/31
合 計				2,887	2,473.114		