

素 材 入 札 物 件 一 覧 表

渡島森林管理署

○入札日時 令和8年2月13日(金曜日) 13時10分 開始 13時20分 締切

○入札場所 北海道森林管理局 大会議室
札幌市中央区宮の森3条7丁目70

○主催 北海道木材産業協同組合連合会

○代理 北海道木材産業協同組合連合会道南支部
電話 0138-83-8911

物件 番号	所在地	桤番号	樹 種	本数	材積 m ³	m ³ 廻り	摘要欄
135	七飯町カリマ	07-K01-09	トドマツ	480	255.620	0.533	主伐材 3.65m, 16~66cm 搬出期限: R8/7/31
136	七飯町カリマ	07-K01-15	原料材L	層積	49.728	—	間伐材 2.40m 換算率0.577 搬出期限: R8/7/31
137	七飯町カリマ	07-K01-16	原料材L	層積	53.218	—	主伐材 2.40m 換算率0.577 搬出期限: R8/7/31
138	七飯町カリマ	07-K01-17	原料材N	1,400	69.989	0.050	間伐材 2.40m, 6~30cm 搬出期限: R8/7/31
139	七飯町カリマ	07-K01-18	原料材N	層積	92.010	—	間伐材 2.40m 換算率0.652 搬出期限: R8/7/31
140	七飯町カリマ	07-K01-19	原料材N	層積	76.112	—	間伐材 2.40m 換算率0.652 搬出期限: R8/7/31
141	七飯町カリマ	07-K02-14	原料材N	層積	89.193	—	主伐材 2.40m 換算率0.694 搬出期限: R8/7/31
142	七飯町カリマ	07-K02-15	原料材L	層積	42.361	—	主伐材 2.40m 換算率0.577 搬出期限: R8/7/31
143	七飯町カリマ	07-K03-06	低質材L	171	34.758	0.203	間伐材 2.40m, 22~48cm 搬出期限: R8/7/31
144	七飯町カリマ	K03-09	原料材N	層積	51.263	—	間伐材 2.40m 換算率0.652 搬出期限: R8/7/31
145	今金町美利河	P01-15	トドマツ	434	106.810	0.246	主伐材 3.65m, 12~48cm 搬出期限: R8/7/31 価格見直し物件 生産月: 9月
146	今金町美利河	P01-18	トドマツ	334	135.220	0.405	主伐材 3.65m, 14~60cm 搬出期限: R8/7/31
147	今金町美利河	P01-19 P01-20 P01-23	原料材N	層積	215.979	—	主伐材 2.40m 換算率0.616 搬出期限: R8/7/31
148	今金町美利河	P01-22	トドマツ	742	212.018	0.286	間伐材 3.65m, 13~62cm 搬出期限: R8/7/31
149	今金町美利河	P01-25	トドマツ	341	50.527	0.148	間伐材 3.65m, 11~38cm 搬出期限: R8/7/31
150	今金町美利河	P01-26 P01-27 P01-32	原料材N	層積	65.700	—	間伐材 2.40m 換算率0.616 搬出期限: R8/7/31
151	今金町美利河	P01-29 P01-30	トドマツ	301	52.333	0.174	間伐材 3.65m, 12~40cm 搬出期限: R8/7/31
152	今金町美利河	P01-31	カラ原料材	層積	19.515	—	間伐材 2.40m 換算率0.616 搬出期限: R8/7/31

物件 番号	所在地	桧番号	樹 種	本数	材積 m ³	m ³ 廻り	摘要欄
153	今金町美利河	P02-01 P02-05	トドマツ	1,037	197.915	0.191	主伐材 3.65m, 12~42cm 搬出期限：R8/7/31 再度価格見直し物件 生産月：7・8月
154	今金町美利河	P02-09 P02-19 P02-23	原料材N	層積	174.170	—	主伐材 2.40m 換算率0.616 搬出期限：R8/7/31
155	今金町美利河	P02-20	低質材N (トドマツ)	117	27.972	0.239	主伐材 3.65m, 12~42cm 搬出期限：R8/7/31
156	今金町美利河	P04-01	原料材N	層積	44.707	—	間伐材 2.40m 換算率0.616 搬出期限：R8/7/31
合 計				5,357	2,117.118		