

# 素 材 入 札 物 件 一 覧 表

## 宗谷森林管理署

○入札日時 令和8年2月17日(火曜日) 10時50分 開始 11時00分 締切

○入札場所 上川中部森林管理署会議室

旭川市神楽3条5丁目

○主催 北海道木材産業協同組合連合会

○代理 旭川地方原木市協同組合連合会

電話 0166-46-0753

物件番号	所在地	査番号	樹種	本数	材積m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup> 廻り	摘要欄
174	枝幸町 歌登	07-21-001	原料材N	1, 265	104. 424	0. 083	間伐材 3. 65m, 5~40cm 搬出期限 : R8/7/31
175	枝幸町 歌登	07-21-002	原料材L	1, 076	71. 389	0. 066	間伐材 2. 60m, 5~40cm 搬出期限 : R8/7/31
176	枝幸町 歌登	07-21-003	トドマツ	719	147. 175	0. 066	間伐材 3. 65m, 20~28cm 搬出期限 : R8/7/31
177	枝幸町 歌登	07-21-004	トドマツ	372	142. 956	0. 384	間伐材 3. 65m, 30~44cm 搬出期限 : R8/7/31
178	枝幸町 歌登	07-21-005	低質材N (トド・エゾ)	717	149. 124	0. 208	間伐材 3. 65m, 16~46cm 搬出期限 : R8/7/31、 トドマツ低質材138. 782m <sup>3</sup> エゾマツ低質材10. 342m <sup>3</sup>
179	枝幸町 歌登	07-21-006	トドマツ	716	146. 959	0. 205	間伐材 3. 65m, 20~28cm 搬出期限 : R8/7/31
180	枝幸町 歌登	07-21-007	原料材N	層積	150. 322	—	間伐材 3. 65m 換算率0. 528 搬出期限 : R8/7/31
合 計				4, 865	912. 349		