

# 素 材 入 札 物 件 一 覧 表

## 上川中部森林管理署

○入札日時 令和8年2月17日(火曜日) 10時50分 開始 11時00分 締切

○入札場所 上川中部森林管理署会議室

旭川市神楽3条5丁目

○主催 北海道木材産業協同組合連合会

○代理 旭川地方原木市協同組合連合会

電話 0166-46-0753

| 物件<br>番号 | 所在地         | 桧番号       | 樹 種   | 本数 | 材積m <sup>3</sup> | m <sup>3</sup> 廻り | 摘要欄                                   |
|----------|-------------|-----------|-------|----|------------------|-------------------|---------------------------------------|
| 98       | 旭川市<br>江丹別町 | 07-113-04 | 原料材 N | 層積 | 125.770          | —                 | 間伐材 2.40m<br>換算率0.660<br>搬出期限：R8/7/31 |
| 99       | 旭川市<br>江丹別町 | 07-113-05 | 原料材 L | 層積 | 61.021           | —                 | 間伐材 2.60m<br>換算率0.513<br>搬出期限：R8/7/31 |
| 100      | 旭川市<br>江丹別町 | 07-113-06 | 原料材 L | 層積 | 72.092           | —                 | 間伐材 2.60m<br>換算率0.513<br>搬出期限：R8/7/31 |
| 101      | 旭川市<br>江丹別町 | 07-114-01 | 原料材 N | 層積 | 158.479          | —                 | 間伐材 2.40m<br>換算率0.660<br>搬出期限：R8/9/30 |
| 102      | 旭川市<br>江丹別町 | 07-114-02 | 原料材 N | 層積 | 162.043          | —                 | 間伐材 2.40m<br>換算率0.660<br>搬出期限：R8/9/30 |
| 103      | 旭川市<br>江丹別町 | 07-114-03 | 原料材 L | 層積 | 124.110          | —                 | 間伐材 2.60m<br>換算率0.513<br>搬出期限：R8/9/30 |
| 104      | 旭川市<br>江丹別町 | 07-114-04 | 原料材 N | 層積 | 123.710          | —                 | 間伐材 2.40m<br>換算率0.660<br>搬出期限：R8/9/30 |
| 105      | 旭川市<br>江丹別町 | 07-114-05 | 原料材 N | 層積 | 184.140          | —                 | 間伐材 2.40m<br>換算率0.660<br>搬出期限：R8/9/30 |
| 106      | 旭川市<br>江丹別町 | 07-114-06 | 原料材 N | 層積 | 97.020           | —                 | 間伐材 2.40m<br>換算率0.660<br>搬出期限：R8/9/30 |
| 107      | 旭川市<br>江丹別町 | 07-114-07 | 原料材 N | 層積 | 120.463          | —                 | 間伐材 2.40m<br>換算率0.660<br>搬出期限：R8/9/30 |
| 108      | 旭川市<br>江丹別町 | 07-114-08 | 原料材 N | 層積 | 186.120          | —                 | 間伐材 2.40m<br>換算率0.660<br>搬出期限：R8/9/30 |
| 合 計      |             |           |       |    | 1,414.968        |                   |                                       |