

# 素材入札物件一覧表

## 胆振東部森林管理署

○入札日時 令和8年3月12日(木曜日) 13時10分 開始 13時20分 締切

○入札場所 北海道森林管理局大会議室

札幌市中央区宮の森3条7丁目

○主催 北海道木材産業協同組合連合会

○代理 札幌地方木材協会

電話 011-251-3913

物件番号	所在地	樋番号	樹種	本数	材積 <sup>m<sup>3</sup></sup>	m <sup>3</sup> 廻り	摘要欄
165	苫小牧市糸井	07-Y3-4	原料材 N	層積	42.838	—	間伐材 2.40m 換算率0.709 搬出期限：R8/6/30
166	苫小牧市糸井	07-Y3-5	原料材 N	層積	67.172	—	間伐材 2.40m 換算率0.709 搬出期限：R8/6/30
167	苫小牧市糸井	07-Y3-6	原料材 L	層積	82.997	—	間伐材 2.40m 換算率0.563 搬出期限：R8/6/30
168	苫小牧市糸井	07-Y3-7	原料材 L	層積	86.147	—	間伐材 2.40m 換算率0.563 搬出期限：R8/6/30
169	苫小牧市糸井	07-Y3-8	原料材 L	層積	78.116	—	間伐材 2.40m 換算率0.563 搬出期限：R8/6/30
170	苫小牧市糸井	07-Y3-9	原料材 L	層積	79.426	—	間伐材 2.40m 換算率0.563 搬出期限：R8/6/30
171	苫小牧市糸井	07-Y3-10	原料材 L	層積	80.018	—	間伐材 2.40m 換算率0.563 搬出期限：R8/6/30
172	苫小牧市糸井	07-Y3-11	原料材 L	層積	75.592	—	間伐材 2.40m 換算率0.563 搬出期限：R8/6/30
173	苫小牧市糸井	07-Y3-12	原料材 L	層積	75.297	—	間伐材 2.40m 換算率0.563 搬出期限：R8/6/30
174	苫小牧市糸井	07-Y3-13	原料材 L	層積	76.248	—	間伐材 2.40m 換算率0.563 搬出期限：R8/6/30
175	苫小牧市糸井	07-Y4-7	原料材 N	層積	161.378	—	間伐材 2.40m 換算率0.709 搬出期限：R8/6/30
176	苫小牧市糸井	07-Y4-8	原料材 N	層積	147.944	—	間伐材 2.40m 換算率0.709 搬出期限：R8/6/30
177	苫小牧市糸井	07-Y4-9	原料材 N	層積	85.597	—	間伐材 2.40m 換算率0.709 搬出期限：R8/6/30
178	苫小牧市糸井	07-Y4-10	原料材 L	層積	99.989	—	間伐材 2.40m 換算率0.563 搬出期限：R8/6/30
179	苫小牧市糸井	07-Y4-11	原料材 L	層積	94.708	—	間伐材 2.40m 換算率0.563 搬出期限：R8/6/30
180	苫小牧市糸井	07-Y4-12	原料材 L	層積	52.097	—	間伐材 2.40m 換算率0.563 搬出期限：R8/6/30
181	むかわ町稲里	07-T1-1	カラマツ原料材	418	76.641	0.183	間伐材 2.40m, 9~46cm 搬出期限：R8/6/30

物件番号	所在地	桧番号	樹種	本数	材積 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup> 廻り	摘要欄
182	むかわ町稲里	07-T11-2	カラマツ原料材	層積	93.358	—	間伐材 2.40m 換算率0.726 搬出期限：R8/6/30
183	むかわ町稲里	07-T11-3	カラマツ原料材	層積	89.824	—	間伐材 2.40m 換算率0.726 搬出期限：R8/6/30
184	むかわ町稲里	07-T11-4	カラマツ原料材	層積	102.429	—	主伐材 2.40m 換算率0.726 搬出期限：R8/6/30
185	むかわ町稲里	07-T11-5	カラマツ	400	153.404	0.384	間伐材 4.00m, 20~48cm 搬出期限：R8/6/30
186	むかわ町稲里	07-T11-6	カラマツ	143	57.702	0.404	間伐材 4.00m, 20~44cm 搬出期限：R8/6/30
187	むかわ町稲里	07-T11-7	カラマツ原料材	層積	52.349	—	間伐材 2.40m 換算率0.726 搬出期限：R8/6/30
188	むかわ町稲里	07-T11-8	カラマツ原料材	層積	73.766	—	間伐材 2.40m 換算率0.726 搬出期限：R8/6/30
189	白老町白老	07-W11-1	原料材 N	層積	169.532	—	間伐材 2.40m 換算率0.697 搬出期限：R8/6/30
190	白老町白老	07-W11-2	原料材 N	層積	142.295	—	間伐材 2.40m 換算率0.697 搬出期限：R8/6/30
191	白老町白老	07-W11-3	原料材 N	層積	141.454	—	間伐材 2.40m 換算率0.697 搬出期限：R8/6/30
192	白老町白老	07-W11-4	原料材 N	層積	137.494	—	間伐材 2.40m 換算率0.697 搬出期限：R8/6/30
193	白老町白老	07-W11-8	原料材 L	層積	48.503	—	間伐材 2.40m 換算率0.534 搬出期限：R8/6/30
194	白老町白老	07-W12-1	原料材 N	層積	147.541	—	間伐材 2.40m 換算率0.697 搬出期限：R8/6/30
195	白老町白老	07-W12-2	原料材 N	層積	145.856	—	間伐材 2.40m 換算率0.697 搬出期限：R8/6/30
196	白老町白老	07-W12-3	原料材 N	層積	50.059	—	間伐材 2.40m 換算率0.697 搬出期限：R8/6/30
197	白老町白老	07-W12-6	原料材 L	層積	53.345	—	間伐材 2.40m 換算率0.534 搬出期限：R8/6/30
198	白老町白老	07-W3-5(間) 07-W4-1(主) 07-W5-3(間) 07-W6-5(間) 07-W7-6(主)	低質材 N (トドマツ)外1種	110	43.639	0.397	3.65m, 16~54cm 搬出期限：R8/6/30 トドマツ低質材 32.88m <sup>3</sup> エゾマツ低質材 10.759m <sup>3</sup> 価格見直し物件 生産月：R7.11月~R7.12月
合 計				1,071	3,164.755		