

# 素材入札物件一覧表

## 日高南部森林管理署

○入札日時 令和8年3月12日(木曜日) 13時10分 開始 13時20分 締切

○入札場所 北海道森林管理局大会議室  
札幌市中央区宮の森3条7丁目

○主催 北海道木材産業協同組合連合会

○代理 札幌地方木材協会  
電話 011-251-3913

物件番号	所在地	桧番号	樹種	本数	材積 <sup>m<sup>3</sup></sup>	m <sup>3</sup> 廻り	摘要欄
101	新冠町若園	07-B5-1	原料材 N	層積	123.273	—	間伐材 2.40m 換算率0.573 搬出期限：R8/7/31
102	新冠町若園	07-B5-2	原料材 N	層積	119.574	—	間伐材 2.40m 換算率0.573 搬出期限：R8/7/31
103	新冠町若園	07-B5-3	原料材 N	層積	133.312	—	間伐材 2.40m 換算率0.573 搬出期限：R8/7/31
104	新冠町若園	07-B5-4	原料材 N	層積	135.691	—	間伐材 2.40m 換算率0.573 搬出期限：R8/7/31
105	新冠町若園	07-B5-5	原料材 N	層積	116.920	—	間伐材 2.40m 換算率0.573 搬出期限：R8/7/31
106	新冠町若園	07-B5-6	原料材 N	層積	89.567	—	間伐材 2.40m 換算率0.573 搬出期限：R8/7/31
107	新冠町若園	07-B6-5	カラマツ原料材	層積	84.719	—	間伐材 2.40m 換算率0.590 搬出期限：R8/7/31
108	新冠町若園	07-B7-4	原料材 L	層積	116.410	—	間伐材 2.40m 換算率0.516 搬出期限：R8/7/31
109	新冠町若園	07-B7-5	原料材 L	層積	112.942	—	間伐材 2.40m 換算率0.516 搬出期限：R8/7/31
110	新冠町若園	07-B7-6	原料材 L	層積	52.384	—	間伐材 2.40m 換算率0.516 搬出期限：R8/7/31
111	新冠町若園	07-B7-7	原料材 N	層積	119.601	—	間伐材 2.40m 換算率0.573 搬出期限：R8/7/31
112	新ひだか町三石	07-E1-1	原料材 N	702	95.926	0.137	間伐材 2.40m, 9~44cm 搬出期限：R8/7/31
113	新ひだか町三石	07-E1-2	原料材 N	層積	60.342	—	間伐材 2.40m 換算率0.582 搬出期限：R8/7/31
114	新ひだか町三石	07-E1-8	原料材 N	層積	184.406	—	間伐材 2.40m 換算率0.582 搬出期限：R8/7/31
115	新ひだか町三石	07-E3-1	原料材 N	層積	130.112	—	間伐材 2.40m 換算率0.582 搬出期限：R8/7/31
116	新ひだか町三石	07-E3-6 07-E3-9	カラマツ原料材	1,019	88.623	0.087	間伐材 2.40m, 6~36cm 搬出期限：R8/7/31 E3-6 60.200m <sup>3</sup> E3-9 28.423m <sup>3</sup>
117	新ひだか町三石	07-E3-7	原料材 N	層積	40.563	—	間伐材 2.40m 換算率0.582 搬出期限：R8/7/31

物件 番号	所在地	桧番号	樹種	本数	材積m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup> 廻り	摘要欄
118	新ひだか町三石	07-E3-8	原料材 L	633	37.352	0.059	間伐材 2.40m, 7~30cm 搬出期限: R8/7/31
119	新ひだか町三石	07-E4-1 07-E4-2	原料材 N	層積	66.822	—	間伐材 2.40m 換算率0.582 搬出期限: R8/7/31 E4-1 19.890m <sup>3</sup> E4-2 46.932m <sup>3</sup>
120	新ひだか町三石	07-E4-3	原料材 L	936	52.548	0.056	間伐材 2.40m, 6~36cm 搬出期限: R8/7/31
121	新ひだか町三石	07-E4-6	原料材 N	層積	113.979	—	間伐材 2.40m 換算率0.582 搬出期限: R8/7/31
122	新ひだか町三石	07-E5-4	原料材 N	層積	64.812	—	間伐材 2.40m 換算率0.582 搬出期限: R8/7/31
123	新ひだか町三石	07-E5-5	原料材 L	層積	73.802	—	間伐材 2.40m 換算率0.572 搬出期限: R8/7/31
124	新ひだか町三石	07-E5-6	原料材 N	層積	134.009	—	間伐材 2.40m 換算率0.582 搬出期限: R8/7/31
125	新ひだか町三石	07-E5-7	原料材 N	層積	121.438	—	間伐材 2.40m 換算率0.582 搬出期限: R8/7/31
126	新ひだか町三石	07-E5-8	原料材 N	層積	123.128	—	間伐材 2.40m 換算率0.582 搬出期限: R8/7/31
127	新ひだか町三石	07-E6-1	原料材 N	層積	136.942	—	間伐材 2.40m 換算率0.582 搬出期限: R8/7/31
128	新ひだか町三石	07-E6-3	原料材 N	層積	53.930	—	間伐材 2.40m 換算率0.582 搬出期限: R8/7/31
129	新ひだか町三石	07-E6-4 07-E6-7	アカエゾマツ	485	96.915	0.200	間伐材 3.65m, 14~38cm 搬出期限: R8/7/31 E6-4 85.691m <sup>3</sup> E6-7 11.224m <sup>3</sup>
130	新ひだか町三石	07-E6-5 07-E6-8	低質材 N (アカエゾ)	384	50.542	0.132	間伐材 3.65m, 14~34cm 搬出期限: R8/7/31 E6-5 46.737m <sup>3</sup> E6-8 3.805m <sup>3</sup>
131	新ひだか町三石	07-E6-6	原料材 L	層積	97.455	—	間伐材 2.40m 換算率0.572 搬出期限: R8/7/31
合 計				4,159	3,028.039		