

素材入札物件一覧表

上川中部森林管理署

○入札日時 令和8年3月17日(火曜日) 10時50分 開始 11時00分 締切

○入札場所 上川中部森林管理署会議室

旭川市神楽3条5丁目

○主催 北海道木材産業協同組合連合会

○代理 旭川地方原木市協同組合連合会

電話 0166-46-0753

物件番号	所在地	桤番号	樹種	本数	材積 ^{m³}	m ³ 廻り	摘要欄
109	旭川市江丹別町	07-113-08	低質材L	30	9.830	0.328	間伐材 2.60~2.80m, 28~46cm 搬出期限：R8/9/30
110	旭川市江丹別町	07-115-01	原料材N	層積	101.455	—	間伐材 2.40m 換算率0.660 搬出期限：R8/9/30
111	旭川市江丹別町	07-115-02	原料材N	層積	106.999	—	間伐材 2.40m 換算率0.660 搬出期限：R8/9/30
112	旭川市江丹別町	07-115-03	原料材L	層積	87.364	—	間伐材 2.60m 換算率0.513 搬出期限：R8/9/30
113	旭川市江丹別町	07-115-05	原料材N	層積	124.186	—	間伐材 2.40m 換算率0.660 搬出期限：R8/9/30
114	旭川市江丹別町	07-115-06	原料材N	層積	120.859	—	間伐材 2.40m 換算率0.660 搬出期限：R8/9/30
115	旭川市江丹別町	07-115-07	原料材N	層積	129.254	—	間伐材 2.40m 換算率0.660 搬出期限：R8/9/30
116	旭川市江丹別町	07-115-09	原料材N	層積	120.067	—	間伐材 2.40m 換算率0.660 搬出期限：R8/9/30
117	旭川市江丹別町	07-115-10	原料材N	層積	132.106	—	間伐材 2.40m 換算率0.660 搬出期限：R8/9/30
118	旭川市江丹別町	07-115-11	原料材L	層積	117.441	—	間伐材 2.60m 換算率0.513 搬出期限：R8/9/30
合計				30	1,049.561		