

素材入札物件一覧表

空知森林管理署

○入札日時 令和7年4月21日(月曜日) 13時10分 開始 13時20分 締切

○入札場所 北海道森林管理局大会議室
札幌市中央区宮の森3条7丁目

○主催 北海道木材産業協同組合連合会

○代理 札幌地方木材協会
電話 011-251-3913

物件番号	所在地	極番号	樹種	本数	材積m ³	m ³ 廻り	摘要欄
1	芦別市 旧苗畑	06-H01-56	低質材N (トドマツ)	1,525	343.841	0.225	間伐材 3.65m, 18~50cm 搬出期限: R7/6/30
2	芦別市 旧苗畑	06-H01-57	トドマツ	1,137	307.989	0.271	間伐材 3.65m, 18~44cm 搬出期限: R7/6/30
3	芦別市 旧苗畑	06-H01-60	トドマツ	1,758	201.997	0.115	間伐材 3.65m, 11~22cm 搬出期限: R7/6/30
4	芦別市 旧苗畑	06-H01-62	低質材N (トドマツ)	1,252	328.125	0.262	間伐材 3.65m, 16~46cm 搬出期限: R7/6/30
5	芦別市 旧苗畑	06-H01-63	低質材N (トドマツ)	3,742	328.094	0.088	間伐材 3.65m, 9~22cm 搬出期限: R7/6/30
6	芦別市 旧苗畑	06-H01-64	低質材N (トドマツ)	1,628	415.338	0.255	間伐材 3.65m, 18~46cm 搬出期限: R7/6/30
7	芦別市 旧苗畑	06-H01-65	トドマツ	1,031	301.485	0.292	間伐材 3.65m, 18~48cm 搬出期限: R7/6/30
8	芦別市 旧苗畑	06-H01-66	低質材N (トドマツ)	1,165	283.014	0.243	間伐材 3.65m, 16~46cm 搬出期限: R7/6/30
9	芦別市 旧苗畑	06-H01-71	低質材N (トドマツ)	1,266	122.129	0.096	間伐材 3.65m, 9~22cm 搬出期限: R7/6/30
10	芦別市 旧苗畑	06-H01-72	トドマツ	512	144.687	0.283	間伐材 3.65m, 22~44cm 搬出期限: R7/6/30
11	芦別市 旧苗畑	06-H01-73	低質材N (トドマツ)	503	128.969	0.256	間伐材 3.65m, 20~42cm 搬出期限: R7/6/30
12	芦別市 貯木場	06-B01-49	低質材N (トドマツ)	1,246	124.860	0.100	間伐材 3.65m, 12~20cm 搬出期限: R7/6/30
13	芦別市 貯木場	06-B01-60	低質材N (トドマツ)	1,266	234.983	0.186	間伐材 3.65m, 20~38cm 搬出期限: R7/6/30
14	芦別市 貯木場	06-B01-61	原料材N	層積	117.323	—	間伐材 2.40m, 換算率0.541 搬出期限: R7/6/30
15	芦別市 貯木場	06-B01-62	原料材L	層積	104.818	—	間伐材 2.40m, 換算率0.487 搬出期限: R7/6/30
16	芦別市 貯木場	06-B01-64	低質材N (トドマツ)	1,712	159.786	0.093	間伐材 3.65m, 12~18cm 搬出期限: R7/6/30
17	芦別市 貯木場	06-B01-65	原料材N	層積	213.384	—	間伐材 3.65m, m 換算率0.627 搬出期限: R7/6/30
18	芦別市 貯木場	06-B01-67	低質材N (トドマツ)	1,305	250.836	0.192	間伐材 3.65m, 20~50cm 搬出期限: R7/6/30
19	芦別市 貯木場	06-B01-68	原料材N	層積	196.083	—	間伐材 3.65m, 換算率0.627 搬出期限: R7/6/30
20	芦別市 貯木場	06-B01-69	原料材N	層積	221.852	—	間伐材 3.65m, 換算率0.627 搬出期限: R7/6/30
21	芦別市 貯木場	06-B01-70	原料材L	層積	89.098	—	間伐材 2.40m, 換算率0.487 搬出期限: R7/6/30

物件番号	所在地	桧番号	樹種	本数	材積 ^m	m ³ 廻り	摘要欄
22	芦別市 貯木場	06-B01-72	低質材N (トドマツ)	220	41.832	0.190	間伐材 3.65m, 20~32cm 搬出期限: R7/6/30
23	芦別市 貯木場	06-B01-73	低質材N (トドマツ)	414	39.282	0.095	間伐材 3.65m, 12~18cm 搬出期限: R7/6/30
24	芦別市 貯木場	06-B01-74	原料材N	層積	189.583	—	間伐材 3.65m, 換算率0.627 搬出期限: R7/6/30
25	芦別市 貯木場	06-B01-75	原料材N	層積	56.024	—	間伐材 3.65m, 換算率0.627 搬出期限: R7/6/30
26	夕張市 真谷地	06-N06-36	カラマツ	416	145.069	0.349	間伐材 3.65m, 14~40cm 搬出期限: R7/6/30
27	夕張市 真谷地	06-N06-37	ストロープ	542	178.762	0.330	間伐材 3.65m, 22~50cm 搬出期限: R7/6/30
28	夕張市 真谷地	06-N07-05	トドマツ	1,396	236.716	0.170	間伐材 3.65m, 14~28cm 搬出期限: R7/6/30
29	夕張市 真谷地	06-N08-05	トドマツ	807	313.246	0.388	間伐材 3.65m, 30~50cm 搬出期限: R7/6/30
30	夕張市 登川	06-M01-01	カラマツ	254	55.513	0.219	間伐材 3.65m, 14~38cm 搬出期限: R7/6/30
31	夕張市 登川	06-M01-09	原料材L	層積	138.731	—	間伐材 2.40m, 換算率0.503 搬出期限: R7/6/30
32	夕張市 登川	06-M01-14	原料材N	層積	191.541	—	間伐材 2.40m, 換算率0.622 搬出期限: R7/6/30
33	夕張市 登川	06-M02-02	トドマツ	248	93.158	0.376	間伐材 3.65m, 26~46cm 搬出期限: R7/6/30
34	夕張市 登川	06-M02-03	低質材N (トドマツ)	115	43.346	0.377	間伐材 3.65m, 26~46cm 搬出期限: R7/6/30
35	夕張市 登川	06-M02-05	原料材N	層積	166.104	—	間伐材 3.65m, 換算率0.577 搬出期限: R7/6/30
36	夕張市 登川	06-M02-10	低質材N (トドマツ)	1,274	152.209	0.119	間伐材 3.65m, 14~28cm 搬出期限: R7/6/30
37	夕張市 登川	06-M02-11	アカエゾマツ	1,034	95.229	0.092	間伐材 3.65m, 9~30cm 搬出期限: R7/6/30
38	夕張市 登川	06-M02-12	低質材N (アカエゾ)	362	26.445	0.073	間伐材 3.65m, 9~26cm 搬出期限: R7/6/30
39	夕張市 登川	06-M02-13	原料材N	層積	33.613	—	間伐材 3.65m, 換算率0.577 搬出期限: R7/6/30
40	夕張市 登川	06-M02-14	原料材N	層積	205.003	—	間伐材 3.65m, 換算率0.577 搬出期限: R7/6/30
41	夕張市 登川	06-M02-15	トドマツ	1,509	211.496	0.140	間伐材 3.65m, 14~28cm 搬出期限: R7/6/30
42	夕張市 登川	06-M02-16	カラマツ	292	87.860	0.301	間伐材 3.65m, 14~44cm 搬出期限: R7/6/30
43	夕張市 登川	06-M02-17	カラマツ 原料材	244	45.014	0.184	間伐材 3.65m, 8~56cm 搬出期限: R7/6/30
44	夕張市 登川	06-M02-19	原料材L	層積	49.254	—	間伐材 2.40m, 換算率0.503 搬出期限: R7/6/30
合 計				30,175	7,413.721		