

素材入札物件一覧表

上川北部森林管理署

○入札日時 令和7年6月17日(火曜日) 10時50分 開始 11時00分 締切

○入札場所 上川中部森林管理署会議室

旭川市神楽3条5丁目

○主催 北海道木材産業協同組合連合会

○代理 旭川地方原木市協同組合連合会

電話 0166-46-0753

物件番号	所在地	樺番号	樹種	本数	材積 ^m	m ³ 廻り	摘要欄
16	士別市朝日	7-35-006 7-35-007 7-35-008 7-35-009	トドマツ外1種	253	56.474	0.223	間伐材 3.65m, 13~46cm 搬出期限: R7/9/30、 トドマツ一般材 32.468 ^m エゾマツ低質材24.006 ^m
17	士別市朝日	7-34-006	トドマツ	295	62.623	0.212	間伐材 3.65m, 20~28cm 搬出期限: R7/9/30
18	士別市上士別	7-1-001	トドマツ	259	126.590	0.489	主伐材 3.65m, 30~52cm 搬出期限: R7/9/30
19	士別市上士別	7-1-002	トドマツ	103	23.683	0.230	主伐材 3.65m, 20~28cm 搬出期限: R7/9/30
20	士別市上士別	7-1-003	低質材N (トドマツ)	181	86.835	0.480	主伐材 3.65m, 30~50cm 搬出期限: R7/9/30
21	士別市上士別	7-1-004	低質材N (トドマツ)	105	23.229	0.221	主伐材 3.65m, 20~28cm 搬出期限: R7/9/30
22	士別市上士別	7-1-005	原料材N	層積	121.617	—	間伐材 2.40m, 換算率0.612 搬出期限: R7/9/30
23	士別市上士別	7-1-006	原料材L	層積	27.115	—	間伐材 2.40m, 換算率0.538 搬出期限: R7/9/30
24	下川町班溪	7-21-001	原料材N	1,316	80.429	0.061	主伐材 2.40m, 6~54cm 搬出期限: R7/9/30
25	下川町班溪	7-21-002	原料材L	770	44.043	0.057	主伐材 2.40m, 6~40cm 搬出期限: R7/9/30
26	下川町班溪	7-21-003	トドマツ	195	77.791	0.399	主伐材 3.65m, 30~48cm 搬出期限: R7/9/30
27	下川町班溪	7-21-004	低質材N (トドマツ)	194	79.457	0.410	主伐材 3.65m, 30~52cm 搬出期限: R7/9/30
28	下川町班溪	7-21-005	低質材N (トドマツ)	837	119.397	0.143	主伐材 3.65m, 12~28cm 搬出期限: R7/9/30
29	下川町班溪	7-21-006	トドマツ	881	145.741	0.165	主伐材 3.65m, 13~28cm 搬出期限: R7/9/30
30	下川町班溪	7-21-007	低質材N (トドマツ)	845	122.835	0.145	主伐材 3.65m, 14~28cm 搬出期限: R7/9/30
31	下川町班溪	7-21-008	原料材N	層積	97.770	—	主伐材 2.40m, 換算率0.621 搬出期限: R7/9/30
合 計				6,234	1,295.629		