

素材入札物件一覧表

宗谷森林管理署

○入札日時 令和7年6月17日(火曜日) 10時50分 開始 11時00分 締切

○入札場所 上川中部森林管理署会議室

旭川市神楽3条5丁目

○主催 北海道木材産業協同組合連合会

○代理 旭川地方原木市協同組合連合会

電話 0166-46-0753

物件 番号	所在地	桧番号	樹 種	本数	材積 m^3	m^3 廻り	摘要欄
13	稚内市 曲淵	06-16-003	トドマツ	919	195.716	0.213	間伐材 3.65m, 20~42cm 搬出期限: R7/9/30
14	稚内市 曲淵	06-16-004	低質材N (トド・エゾ)	1,222	198.443	0.162	間伐材 3.65m, 14~38cm 搬出期限: R7/9/30、 トドマツ低質材191.676m ³ エゾマツ低質材6.767m ³
15	稚内市 曲淵	06-16-006	原料材L	層積	64.253	—	間伐材 2.60m, 換算率0.375 搬出期限: R7/9/30
16	稚内市 曲淵	06-16-007	原料材L	1,399	53.081	0.038	間伐材 2.60m, 5~30cm 搬出期限: R7/9/30
17	稚内市 曲淵	06-17-001	トドマツ	647	146.303	0.226	間伐材 3.65m, 20~40cm 搬出期限: R7/9/30
18	稚内市 曲淵	06-17-004	トドマツ	639	149.211	0.234	間伐材 3.65m, 20~42cm 搬出期限: R7/9/30
19	稚内市 曲淵	06-17-005	低質材N (トド・エゾ)	559	105.039	0.188	間伐材 3.65m, 14~38cm 搬出期限: R7/9/30、 トドマツ低質材 100.586m ³ エゾマツ低質材 4.453m ³
20	稚内市 曲淵	06-18-002	トドマツ	699	157.485	0.225	間伐材 3.65m, 20~40cm 搬出期限: R7/9/30
21	稚内市 曲淵	06-18-004	低質材N (トド・エゾ)	460	85.618	0.186	間伐材 3.65m, 14~40cm 搬出期限: R7/9/30、 トドマツ低質材 81.581m ³ エゾマツ低質材 4.037m ³
22	稚内市 曲淵	06-18-007	トドマツ	710	158.541	0.223	間伐材 3.65m, 20~42cm 搬出期限: R7/9/30
23	稚内市 曲淵	06-18-008	低質材N (トド・エゾ)	365	69.249	0.190	間伐材 3.65m, 14~38cm 搬出期限: R7/9/30、 トドマツ低質材 67.199m ³ エゾマツ低質材 2.050m ³
24	稚内市 曲淵	06-18-010	原料材L	層積	53.820	—	間伐材 2.60m, 換算率0.375 搬出期限: R7/9/30
25	枝幸町 オチャラヘツ	07-1-001	エゾマツ	640	178.864	0.279	主伐材 3.65m, 20~46cm 搬出期限: R7/9/30
26	枝幸町 オチャラヘツ	07-1-002	エゾマツ	444	124.347	0.280	主伐材 3.65m, 20~65cm 搬出期限: R7/9/30
27	枝幸町 オチャラヘツ	07-1-003	低質材N (エゾマツ)	445	96.470	0.217	主伐材 3.65m, 18~46cm 搬出期限: R7/9/30
28	枝幸町 オチャラヘツ	07-1-004	原料材N	806	111.831	0.139	主伐材 3.65m, 5~46cm 搬出期限: R7/9/30

物件 番号	所在地	桧番号	樹 種	本数	材積m ³	m ³ 廻り	摘要欄
29	枝幸町 オチャラヘ ^ツ	07-1-005	原料材N	層積	62.323	—	主伐材 3.65m, 換算率0.558 搬出期限：R7/9/30
30	枝幸町 オチャラヘ ^ツ	07-2-001	原料材N	層積	195.727	—	主伐材 3.65m, 換算率0.558 搬出期限：R7/9/30
31	枝幸町 オチャラヘ ^ツ	07-2-002	低質材N (トド・エゾ)	490	198.428	0.405	間伐材 3.65m, 18～62cm 搬出期限：R7/9/30、 トドマツ低質材 119.522m ³ エゾマツ低質材 78.906m ³
32	枝幸町 オチャラヘ ^ツ	07-2-003	原料材N	層積	125.664	—	間伐材 3.65m, 換算率0.558 搬出期限：R7/9/30
33	枝幸町 オチャラヘ ^ツ	07-2-004	低質材N (トド・エゾ)	343	183.084	0.534	間伐材 3.65m, 20～60cm 搬出期限：R7/9/30、 トドマツ低質材 30.034m ³ エゾマツ低質材 153.050m ³
34	枝幸町 オチャラヘ ^ツ	07-2-005	原料材N	層積	142.365	—	間伐材 3.65m, 換算率0.558 搬出期限：R7/9/30
35	枝幸町 オチャラヘ ^ツ	07-2-006	原料材L	558	61.414	0.110	間伐材 2.60m, 5～56cm 搬出期限：R7/9/30
36	枝幸町 オチャラヘ ^ツ	07-3-001	原料材L	層積	89.273	—	間伐材 2.60m, 換算率0.471 搬出期限：R7/9/30
37	枝幸町 オチャラヘ ^ツ	07-3-002	原料材N	層積	170.268	—	間伐材 3.65m, 換算率0.558 搬出期限：R7/9/30
38	枝幸町 オチャラヘ ^ツ	07-3-003	原料材N	層積	156.622	—	間伐材 3.65m, 換算率0.558 搬出期限：R7/9/30
39	枝幸町 オチャラヘ ^ツ	07-3-004	原料材N	層積	165.176	—	間伐材 3.65m, 換算率0.558 搬出期限：R7/9/30
40	枝幸町 オチャラヘ ^ツ	07-3-005	原料材N	層積	136.866	—	間伐材 3.65m, 換算率0.558 搬出期限：R7/9/30
41	枝幸町 オチャラヘ ^ツ	07-3-006	原料材L	層積	68.578	—	間伐材 2.60m, 換算率0.471 搬出期限：R7/9/30
42	枝幸町 オチャラヘ ^ツ	07-3-007	トドマツ	435	193.806	0.446	間伐材 3.65m, 30～56cm 搬出期限：R7/9/30
43	枝幸町 オチャラヘ ^ツ	07-4-001	トドマツ	652	141.945	0.218	間伐材 3.65m, 20～28cm 搬出期限：R7/9/30
44	枝幸町 オチャラヘ ^ツ	07-4-002	低質材N (トド・エゾ)	675	192.263	0.285	間伐材 3.65m, 18～56cm 搬出期限：R7/9/30、 トドマツ低質材 78.692m ³ エゾマツ低質材 113.571m ³
45	枝幸町 オチャラヘ ^ツ	07-4-003	エゾマツ	499	142.853	0.286	間伐材 3.65～3.65m, 20～ 60cm 搬出期限：R7/9/30
46	枝幸町 オチャラヘ ^ツ	07-4-004	低質材N (トド・エゾ)	595	196.878	0.331	間伐材 3.65m, 18～56cm 搬出期限：R7/9/30、 トドマツ低質材 57.451m ³ エゾマツ低質材 139.427m ³
47	枝幸町 オチャラヘ ^ツ	07-4-005	低質材N (トド・エゾ)	299	99.618	0.333	間伐材 3.65m, 18～56cm 搬出期限：R7/9/30、 トドマツ低質材 60.619m ³ エゾマツ低質材 38.999m ³

物件 番号	所在地	桧番号	樹 種	本数	材積m ³	m ³ 廻り	摘要欄
48	枝幸町 オチャラヘツ	07-4-006	低質材N (トド・エゾ)	233	82.987	0.356	間伐材 3.65m, 18~54cm 搬出期限：R7/9/30、 トドマツ低質材 20.582m ³ エゾマツ低質材 62.405m ³
49	枝幸町 オチャラヘツ	07-4-007	トドマツ	350	74.880	0.214	間伐材 3.65m, 20~28cm 搬出期限：R7/9/30
合 計				15,083	4,829.289		