

素材入札物件一覧表

胆振東部森林管理署

○入札日時 令和7年4月21日(月曜日) 13時10分 開始 13時20分 締切

○入札場所 北海道森林管理局大会議室
札幌市中央区宮の森3条7丁目

○主催 北海道木材産業協同組合連合会

○代理 札幌地方木材協会
電話 011-251-3913

物件番号	所在地	桧番号	樹種	本数	材積m ³	m ³ 廻り	摘要欄
1	苫小牧市 苫小牧	06-R13-1	エゾマツ	50	20.081	0.402	間伐材 3.65m, 24~46cm 搬出期限: R7/8/31
2	苫小牧市 苫小牧	06-R13-2	低質材N (エゾマツ)	89	25.925	0.291	間伐材 3.65m, 14~46cm 搬出期限: R7/8/31
3	苫小牧市 苫小牧	06-R13-3	低質材N (アカエゾ)	619	79.855	0.129	間伐材 3.65m, 12~30cm 搬出期限: R7/8/31
4	苫小牧市 苫小牧	06-R13-4	アカエゾマツ	1,050	104.737	0.100	間伐材 3.65m, 12~18cm 搬出期限: R7/8/31
5	苫小牧市 苫小牧	06-R13-5	アカエゾマツ	682	121.463	0.178	間伐材 3.65m, 20~28cm 搬出期限: R7/8/31
6	苫小牧市 苫小牧	06-R13-6	原料材N	層積	80.678	—	間伐材 2.40m, 換算率0.694 搬出期限: R7/8/31
7	苫小牧市 苫小牧	06-R13-7	原料材N	層積	77.665	—	間伐材 2.40m, 換算率0.694 搬出期限: R7/8/31
8	苫小牧市 苫小牧	06-R13-8	原料材N	層積	104.816	—	間伐材 2.40m, 換算率0.694 搬出期限: R7/8/31
9	苫小牧市 苫小牧	06-R13-9	原料材N	層積	102.779	—	間伐材 2.40m, 換算率0.694 搬出期限: R7/8/31
10	苫小牧市 苫小牧	06-R13-10	アカエゾマツ	601	113.761	0.189	間伐材 3.65m, 20~34cm 搬出期限: R7/8/31
11	苫小牧市 苫小牧	06-R13-11	アカエゾマツ	791	77.430	0.098	間伐材 3.65m, 12~18cm 搬出期限: R7/8/31
12	苫小牧市 苫小牧	06-R13-12	原料材N	層積	106.932	—	間伐材 2.40m, 換算率0.694 搬出期限: R7/8/31
13	苫小牧市 苫小牧	06-R13-13	原料材L	層積	77.156	—	間伐材 2.40m, 換算率0.521 搬出期限: R7/8/31
14	苫小牧市 苫小牧	06-R13-14	原料材L	層積	78.300	—	間伐材 2.40m, 換算率0.521 搬出期限: R7/8/31
15	苫小牧市 苫小牧	06-R13-15	低質材N (トドマツ)	118	23.594	0.200	間伐材 3.65m, 14~36cm 搬出期限: R7/8/31
16	苫小牧市 苫小牧	06-R14-1	原料材L	層積	56.569	—	間伐材 2.40m, 換算率0.521 搬出期限: R7/8/31
17	苫小牧市 苫小牧	06-R14-2	原料材L	層積	55.018	—	間伐材 2.40m, 換算率0.521 搬出期限: R7/8/31
18	苫小牧市 苫小牧	06-R14-3	原料材L	層積	54.725	—	間伐材 2.40m, 換算率0.521 搬出期限: R7/8/31
19	苫小牧市 苫小牧	06-R14-4	原料材L	層積	55.818	—	間伐材 2.40m, 1~200cm 換算率0.521 搬出期限: R7/8/31
20	苫小牧市 苫小牧	06-R14-5	原料材L	層積	58.019	—	間伐材 2.40m, 換算率0.521 搬出期限: R7/8/31

物件番号	所在地	桧番号	樹種	本数	材積 ^{m³}	m ² 廻り	摘要欄
21	苫小牧市 苫小牧	06-R14-6	原料材L	層積	56.324	—	間伐材 2.40m, 換算率0.521 搬出期限：R7/8/31
22	苫小牧市 苫小牧	06-R14-7	原料材L	層積	57.576	—	間伐材 2.40m, 換算率0.521 搬出期限：R7/8/31
23	苫小牧市 苫小牧	06-R14-8	原料材L	層積	62.390	—	間伐材 2.40m, 換算率0.521 搬出期限：R7/8/31
24	苫小牧市 苫小牧	06-R14-9	原料材N	層積	82.827	—	間伐材 2.40m, 換算率0.694 搬出期限：R7/8/31
25	苫小牧市 苫小牧	06-R14-10	原料材N	層積	78.816	—	間伐材 2.40m, 換算率0.694 搬出期限：R7/8/31
26	苫小牧市 苫小牧	06-R14-11	原料材N	層積	77.790	—	間伐材 2.40m, 換算率0.694 搬出期限：R7/8/31
27	苫小牧市 苫小牧	06-R14-12	原料材N	層積	75.392	—	間伐材 2.40m, 換算率0.694 搬出期限：R7/8/31
28	苫小牧市 苫小牧	06-R14-13	原料材N	層積	73.744	—	間伐材 2.40m, 換算率0.694 搬出期限：R7/8/31
29	苫小牧市 苫小牧	06-R14-14	原料材N	層積	50.278	—	間伐材 2.40m, 換算率0.694 搬出期限：R7/8/31
30	苫小牧市 苫小牧	06-R14-15 06-R14-16	原料材L	層積	91.739	—	間伐材 2.40m, 換算率0.521 搬出期限：R7/8/31
31	苫小牧市 苫小牧	06-R14-17	カラマツ 原料材	層積	27.011	—	間伐材 2.40m, 換算率0.702 搬出期限：R7/8/31
32	苫小牧市 糸井	06-S3-1 06-S9-8 06-S8-7	カラマツ	399	51.625	0.129	間伐材 3.65m, 14~24cm 搬出期限：R7/8/31
33	苫小牧市 糸井	06-S3-2 06-S9-7 06-S8-6	カラマツ	328	93.274	0.284	間伐材 3.65m, 22~44cm 搬出期限：R7/8/31
34	苫小牧市 苫小牧	06-S9-1	原料材N	層積	73.994	—	間伐材 2.40m, 換算率0.539 搬出期限：R7/8/31
35	苫小牧市 苫小牧	06-S9-2	原料材L	層積	67.590	—	間伐材 2.40m, 換算率0.418 搬出期限：R7/8/31
36	苫小牧市 苫小牧	06-S9-3	原料材L	層積	84.497	—	間伐材 2.40m, 換算率0.418 搬出期限：R7/8/31
37	苫小牧市 苫小牧	06-S9-4	カラマツ 原料材	922	44.191	0.048	間伐材 2.40m, 6~26cm 搬出期限：R7/8/31
38	苫小牧市 苫小牧	06-S9-5	原料材N	層積	55.322	—	間伐材 2.40m, 換算率0.539 搬出期限：R7/8/31
39	苫小牧市 苫小牧	06-S9-6 06-S9-11	アカエゾマツ	572	106.790	0.187	間伐材 3.65m, 20~30cm 搬出期限：R7/8/31
40	苫小牧市 苫小牧	06-S9-9	低質材N (アカエゾ)	275	31.276	0.114	間伐材 3.65m, 12~26cm 搬出期限：R7/8/31
41	苫小牧市 苫小牧	06-S9-10	アカエゾマツ	815	76.376	0.094	間伐材 3.65m, 10~20cm 搬出期限：R7/8/31
42	苫小牧市 苫小牧	06-S9-12 06-S9-15 06-S8-5	エゾマツ 外1種	543	65.559	0.121	間伐材 3.65m, 12~48cm 搬出期限：R7/8/31 エゾマツ一般材 61.589m ³ エゾマツ低質材 3.97m ³
43	苫小牧市 苫小牧	06-S9-13 06-S8-3	エゾマツ	400	69.526	0.174	間伐材 3.65m, 18~28cm 搬出期限：R7/8/31

物件番号	所在地	桧番号	樹種	本数	材積 ^{m³}	m ² 廻り	摘要欄
44	苫小牧市 苫小牧	06-S9-14 06-S8-2 06-S8-4	エゾマツ	1,417	126.202	0.089	間伐材 3.65m, 12~22cm 搬出期限：R7/8/31
45	苫小牧市 糸井	06-S8-1	原料材N	層積	71.722	—	間伐材 2.40m, 換算率0.539 搬出期限：R7/8/31
46	苫小牧市 糸井	06-S8-8	原料材N	層積	62.155	—	間伐材 2.40m, 換算率0.539 搬出期限：R7/8/31
47	苫小牧市 糸井	06-S8-9	原料材N	層積	66.646	—	間伐材 2.40m, 換算率0.539 搬出期限：R7/8/31
48	苫小牧市 糸井	06-S8-10	原料材N	層積	66.403	—	間伐材 2.40m, 換算率0.539 搬出期限：R7/8/31
49	苫小牧市 糸井	06-S8-11	原料材N	層積	67.060	—	間伐材 2.40m, 換算率0.539 搬出期限：R7/8/31
50	苫小牧市 糸井	06-S8-12	トドマツ	313	32.736	0.105	間伐材 3.65m, 12~24cm 搬出期限：R7/8/31
51	苫小牧市 糸井	06-S8-13	低質材N (トドマツ)	352	56.946	0.162	間伐材 3.65m, 13~32cm 搬出期限：R7/8/31
52	苫小牧市 苫小牧	06-S5-1	低質材N (トドマツ)	811	92.973	0.115	間伐材 3.65m, 11~36cm 搬出期限：R7/8/31
53	苫小牧市 苫小牧	06-S5-2 06-S5-3	トドマツ	282	41.944	0.149	間伐材 3.65m, 12~32cm 搬出期限：R7/8/31
54	苫小牧市 苫小牧	06-S5-4	原料材N	層積	63.772	—	間伐材 2.40m, 換算率0.539 搬出期限：R7/8/31
55	苫小牧市 苫小牧	06-S5-5	原料材N	層積	65.347	—	間伐材 2.40m, 換算率0.539 搬出期限：R7/8/31
56	苫小牧市 苫小牧	06-S5-6	原料材N	層積	59.929	—	間伐材 2.40m, 換算率0.539 搬出期限：R7/8/31
57	苫小牧市 苫小牧	06-S5-7	原料材N	層積	70.394	—	間伐材 2.40m 換算率0.539 搬出期限：R7/8/31
58	苫小牧市 苫小牧	06-S5-8	低質材N (アカエゾ)	363	36.166	0.100	間伐材 3.65m, 10~28cm 搬出期限：R7/8/31
59	苫小牧市 苫小牧	06-S5-9 06-S5-10	アカエゾマツ	853	81.964	0.096	間伐材 3.65m, 10~28cm 搬出期限：R7/8/31
60	苫小牧市 苫小牧	06-S5-11	原料材N	層積	61.833	—	間伐材 2.40m, 換算率0.539 搬出期限：R7/8/31
61	苫小牧市 苫小牧	06-S5-12	原料材N	層積	61.041	—	間伐材 2.40m, 換算率0.539 搬出期限：R7/8/31
62	苫小牧市 苫小牧	06-S5-13	原料材N	層積	59.542	—	間伐材 2.40m, 換算率0.539 搬出期限：R7/8/31
63	苫小牧市 苫小牧	06-S5-14	原料材N	層積	57.630	—	間伐材 2.40m, 換算率0.539 搬出期限：R7/8/31
64	苫小牧市 苫小牧	06-S5-15	原料材N	層積	30.798	—	間伐材 2.40m, 換算率0.539 搬出期限：R7/8/31
65	苫小牧市 苫小牧	06-S6-1	カラマツ 原料材	層積	82.659	—	間伐材 2.40m, 換算率0.667 搬出期限：R7/8/31
66	苫小牧市 苫小牧	06-S6-2	カラマツ 原料材	層積	77.167	—	間伐材 2.40m, 換算率0.667 搬出期限：R7/8/31
67	苫小牧市 苫小牧	06-S6-3	カラマツ 原料材	層積	84.362	—	間伐材 2.40m, 換算率0.667 搬出期限：R7/8/31

物件番号	所在地	桧番号	樹種	本数	材積 ^{m³}	m ³ 廻り	摘要欄
68	苫小牧市 苫小牧	06-S6-4	カラマツ 原料材	層積	77.360	—	間伐材 2.40m, 換算率0.667 搬出期限：R7/8/31
69	苫小牧市 苫小牧	06-S6-5	カラマツ 原料材	層積	71.149	—	間伐材 2.40m 換算率0.667 搬出期限：R7/8/31
70	苫小牧市 苫小牧	06-S6-6	カラマツ 原料材	層積	60.968	—	間伐材 2.40m, 換算率0.667 搬出期限：R7/8/31
71	苫小牧市 苫小牧	06-S6-7	原料材N	層積	32.318	—	間伐材 2.40m, 換算率0.539 搬出期限：R7/8/31
72	苫小牧市 苫小牧	06-S6-8	カラマツ 原料材	層積	35.538	—	間伐材 2.40m, 換算率0.667 搬出期限：R7/8/31
73	苫小牧市 苫小牧	06-S6-9	原料材L	層積	63.178	—	間伐材 2.40m, 換算率0.418 搬出期限：R7/8/31
74	苫小牧市 苫小牧	06-S6-10	カラマツ 原料材	862	96.391	0.112	間伐材 2.40m, 6~40cm 搬出期限：R7/8/31
75	苫小牧市 苫小牧	06-S6-11	原料材L	層積	62.173	—	間伐材 2.40m, 換算率0.418 搬出期限：R7/8/31
76	苫小牧市 苫小牧	06-S6-12	原料材L	層積	54.859	—	間伐材 2.40m, 換算率0.418 搬出期限：R7/8/31
77	苫小牧市 苫小牧	06-S6-13	原料材L	層積	55.798	—	間伐材 2.40m, 換算率0.418 搬出期限：R7/8/31
78	苫小牧市 苫小牧	06-S6-14	原料材L	層積	53.872	—	間伐材 2.40m, 換算率0.418 搬出期限：R7/8/31
79	苫小牧市 苫小牧	06-S6-15	原料材L	層積	39.253	—	間伐材 2.40m, 換算率0.418 搬出期限：R7/8/31
80	苫小牧市 苫小牧	06-S6-16	原料材L	層積	47.055	—	間伐材 2.40m, 換算率0.418 搬出期限：R7/8/31
81	苫小牧市 苫小牧	06-S7-10	原料材N	層積	60.248	—	間伐材 2.40m, 換算率0.539 搬出期限：R7/8/31
82	苫小牧市 苫小牧	06-S7-11	原料材N	層積	59.332	—	間伐材 2.40m, 換算率0.539 搬出期限：R7/8/31
83	苫小牧市 苫小牧	06-S7-12	原料材N	層積	51.153	—	間伐材 2.40m, 換算率0.539 搬出期限：R7/8/31
84	苫小牧市 苫小牧	06-S7-13	原料材N	層積	42.249	—	間伐材 2.40m, 換算率0.539 搬出期限：R7/8/31
85	苫小牧市 苫小牧	06-S7-14	原料材N	層積	43.310	—	間伐材 2.40m, 換算率0.539 搬出期限：R7/8/31
合 計				13,507	5,612.823		