

素材入札物件一覧表

檜山森林管理署

○入札日時 令和7年6月24日(火曜日) 13時10分 開始 13時20分 締切

○入札場所 渡島森林管理署 会議室

二海郡八雲町出雲町13-4

○主催 北海道木材産業協同組合連合会

○代理 北海道木材産業協同組合連合会道南支部

電話 0138-83-8911

物件 番号	所在地	樫番号	樹 種	本数	材積 m^3	m^3 廻り	摘要欄
22	厚沢部町 社の山	06-A1-19 06-A1-20	スギ	1, 161	243. 987	0. 210	間伐材 3. 65m, 16~40cm 搬出期限：R7/8/31
23	厚沢部町 社の山	06-A3-47 06-A3-72	スギ	1, 058	192. 970	0. 182	間伐材 3. 65m, 14~40cm 搬出期限：R7/8/31
24	厚沢部町 社の山	06-D2-4	スギ	403	88. 130	0. 219	間伐材 3. 65m, 16~40cm 搬出期限：R7/8/31
25	乙部町 女男の沢	06-E2-3 06-E2-5	スギ	973	200. 857	0. 206	間伐材 3. 65m, 14~38cm 搬出期限：R7/8/31
26	乙部町 女男の沢	06-E2-6 06-E2-7	スギ	1, 026	199. 745	0. 195	間伐材 3. 65m, 14~38cm 搬出期限：R7/8/31
27	乙部町 女男の沢	06-E3-7 06-E6-5	スギ	705	171. 603	0. 243	間伐材 3. 65m, 14~38cm 搬出期限：R7/8/31
28	厚沢部町 社の山	07-A2-1	カラマツ	326	74. 550	0. 229	間伐材 4. 00m, 16~36cm 搬出期限：R7/8/31
29	厚沢部町 社の山	07-A2-2	カラ原料材	814	56. 776	0. 070	間伐材 2. 40m, 6~38cm 搬出期限：R7/8/31
30	厚沢部町 社の山	07-A2-3	トドマツ	1, 024	212. 445	0. 207	間伐材 3. 65m, 14~38cm 搬出期限：R7/8/31
31	厚沢部町 社の山	07-A2-4 07-A2-6	原料材N	1, 772	178. 627	0. 101	間伐材 2. 40m, 6~44cm 換算率0. 614 搬出期限：R7/8/31 07-A2-6は層積83. 936 m^3
32	厚沢部町 社の山	07-A2-5	トドマツ	896	148. 946	0. 166	間伐材 3. 65m, 14~40cm 搬出期限：R7/8/31
33	厚沢部町 社の山	07-A2-7	トドマツ	673	156. 846	0. 233	間伐材 3. 65m, 16~38cm 搬出期限：R7/8/31
34	厚沢部町 社の山	07-A2-8 07-A2-9	原料材N	層積	177. 318	—	間伐材 2. 40m, 換算率0. 614 搬出期限：R7/8/31
35	厚沢部町 社の山	07-A2-10	低質材N (トドマツ)	685	148. 021	0. 216	間伐材 3. 65m, 16~38cm 搬出期限：R7/8/31
36	厚沢部町 社の山	07-A2-11	トドマツ	682	162. 725	0. 239	間伐材 3. 65m, 16~38cm 搬出期限：R7/8/31
37	厚沢部町 社の山	07-A2-12 07-A2-16	原料材N	層積	154. 448	—	間伐材 2. 40m, 換算率0. 614 搬出期限：R7/8/31
38	厚沢部町 社の山	07-A2-13	原料材L	1, 132	46. 873	0. 041	間伐材 2. 40m, 6~44cm 搬出期限：R7/8/31

物件 番号	所在地	桧番号	樹 種	本数	材積m ³	m ³ 廻り	摘要欄
39	厚沢部町 社の山	07-A2-14	トドマツ	456	116.040	0.254	間伐材 3.65m, 16~38cm 搬出期限：R7/8/31
40	厚沢部町 社の山	07-A2-15	低質材N (トドマツ)	594	125.840	0.212	間伐材 3.65m, 16~38cm 搬出期限：R7/8/31
41	乙部町 姫川	07-B2-1	トドマツ	727	124.218	0.171	間伐材 3.65m, 14~38cm 搬出期限：R7/8/31
42	乙部町 姫川	07-B2-2 07-B2-7	トドマツ	1,039	174.248	0.168	間伐材 3.65m, 14~36cm 搬出期限：R7/8/31
43	乙部町 姫川	07-B2-3 07-B2-6	原料材N	層積	99.715	—	間伐材 2.40m, 換算率0.632 搬出期限：R7/8/31
44	乙部町 姫川	07-B3-1 07-B3-3	スギ	1,000	263.145	0.263	主伐材 3.65m, 14~38cm 搬出期限：R7/8/31
45	乙部町 姫川	07-B3-4 07-B3-8	スギ	1,124	246.260	0.219	主伐材 3.65m, 13~40cm 搬出期限：R7/8/31
46	乙部町 姫川	07-B3-2 07-B3-5	スギ原料材	524	228.908	0.437	主伐材 2.40m, 24~68cm 搬出期限：R7/8/31
47	乙部町 姫川	07-B3-6 07-B3-7 07-B3-12	スギ原料材	層積	225.851	—	主伐材 2.40m, 換算率0.7 搬出期限：R7/8/31 07-B3-12は111本40.614m ³
48	乙部町 姫川	07-B3-9	カラマツ	543	114.484	0.211	間伐材 4.00m, 13~40cm 搬出期限：R7/8/31
49	乙部町 姫川	07-B3-10	カラ原料材	層積	58.458	—	間伐材 2.40m, 換算率0.597 搬出期限：R7/8/31
50	乙部町 姫川	07-B3-11	原料材N	層積	58.503	—	主伐材 2.40m, 換算率0.632 搬出期限：R7/8/31
51	乙部町 姫川	07-B3-13	トドマツ	623	106.723	0.171	間伐材 3.65m, 13~38cm 搬出期限：R7/8/31
合 計				19,960	4,557.260		