

素材入札物件一覧表

留萌北部森林管理署

○入札日時 令和8年4月14日(火曜日) 10時50分 開始 11時00分 締切

○入札場所 上川中部森林管理署会議室

旭川市神楽3条5丁目

○主催 北海道木材産業協同組合連合会

○代理 旭川地方原木市協同組合連合会

電話 0166-46-0753

物件番号	所在地	桧番号	樹種	本数	材積 ^{m³}	m ³ 廻り	摘要欄
1	羽幌町羽幌	07-55-23	原料材N	層積	206.646	—	間伐材 3.65m 換算率0.685 搬出期限：R8/7/31
2	羽幌町羽幌	07-55-24	原料材N	層積	211.646	—	間伐材 3.65m 換算率0.685 搬出期限：R8/7/31
3	羽幌町羽幌	07-55-25	原料材N	層積	193.394	—	間伐材 3.65m 換算率0.685 搬出期限：R8/7/31
4	羽幌町羽幌	07-55-26	原料材N	層積	159.141	—	間伐材 3.65m 換算率0.685 搬出期限：R8/7/31
5	羽幌町羽幌	07-55-27	原料材L	層積	127.845	—	間伐材 2.60m 換算率0.591 搬出期限：R8/7/31
6	羽幌町羽幌	07-55-28	原料材L	層積	111.941	—	間伐材 2.60m 換算率0.591 搬出期限：R8/7/31
7	羽幌町羽幌	07-55-29	原料材L	層積	100.647	—	間伐材 2.60m 換算率0.591 搬出期限：R8/7/31
8	羽幌町羽幌	07-55-31	原料材N	層積	209.521	—	間伐材 3.65m 換算率0.685 搬出期限：R8/7/31
9	羽幌町羽幌	07-55-32	原料材N	層積	220.647	—	間伐材 3.65m 換算率0.685 搬出期限：R8/7/31
10	羽幌町羽幌	07-55-33	原料材N	層積	234.023	—	間伐材 3.65m 換算率0.685 搬出期限：R8/7/31
11	羽幌町羽幌	07-55-34	原料材N	層積	241.149	—	間伐材 3.65m 換算率0.685 搬出期限：R8/7/31
12	羽幌町羽幌	07-55-35	原料材N	層積	235.899	—	間伐材 3.65m 換算率0.685 搬出期限：R8/7/31
13	羽幌町羽幌	07-55-36	原料材N	層積	225.148	—	間伐材 3.65m 換算率0.685 搬出期限：R8/7/31
14	羽幌町羽幌	07-55-37	原料材N	層積	165.892	—	間伐材 3.65m 換算率0.685 搬出期限：R8/7/31
15	羽幌町羽幌	07-55-38 07-55-39 07-55-40	原料材L	層積	268.521	—	間伐材 2.60m 換算率0.591 搬出期限：R8/7/31
16	羽幌町羽幌	07-56-9 07-56-10	トドマツ	237	88.125	0.372	間伐材 3.65m, 22~48cm 搬出期限：R8/7/31
17	羽幌町羽幌	07-56-11	低質材N (トドマツ)	356	84.285	0.237	間伐材 3.65m, 20~28cm 搬出期限：R8/7/31
18	羽幌町羽幌	07-56-12	低質材N (トドマツ)	168	76.381	0.455	間伐材 3.65m, 30~56cm 搬出期限：R8/7/31

物件 番号	所在地	桧番号	樹種	本数	材積 m ³	m ³ 廻り	摘要欄
19	羽幌町羽幌	07-56-13	低質材N (トドマツ)	195	82.175	0.421	間伐材 3.65m, 30~52cm 搬出期限: R8/7/31
20	羽幌町羽幌	07-56-14	低質材N (トドマツ)	324	135.102	0.417	間伐材 3.65m, 30~50cm 搬出期限: R8/7/31
21	羽幌町羽幌	07-56-15	低質材N (トドマツ)	334	135.116	0.405	間伐材 3.65m, 30~52cm 搬出期限: R8/7/31
22	羽幌町羽幌	07-56-16	低質材N (トドマツ)	434	100.520	0.232	間伐材 3.65m, 20~28cm 搬出期限: R8/7/31
23	羽幌町羽幌	07-56-17	低質材N (トドマツ)	446	102.896	0.231	間伐材 3.65m, 20~28cm 搬出期限: R8/7/31
24	羽幌町羽幌	07-56-18	トドマツ	344	146.301	0.425	間伐材 3.65m, 30~52cm 搬出期限: R8/7/31
25	羽幌町羽幌	07-56-19	トドマツ	358	88.937	0.248	間伐材 3.65m, 20~28cm 搬出期限: R8/7/31
26	羽幌町羽幌	07-56-20	カラ原料材	269	45.913	0.171	間伐材 2.40m, 11~50cm 搬出期限: R8/7/31
合 計				3,465	3,997.811		