

素材入札物件一覧表

胆振東部森林管理署

○入札日時 令和8年4月21日(火曜日) 10時50分 開始 11時00分 締切

○入札場所 北海道森林管理局大会議室
札幌市中央区宮の森3条7丁目

○主催 北海道木材産業協同組合連合会

○代理 札幌地方木材協会
電話 011-251-3913

物件番号	所在地	桧番号	樹種	本数	材積 m ³	m ³ 廻り	摘要欄
1	苫小牧市苫小牧	07-Y5-1	原料材L	1,568	66.187	0.042	間伐材 2.40m, 6~36cm 搬出期限: R8/7/30
2	苫小牧市苫小牧	07-Y5-2	原料材N	1,843	67.646	0.037	間伐材 2.40m, 6~30cm 搬出期限: R8/7/30
3	苫小牧市苫小牧	07-Y5-3	カラマツ原料材	882	60.509	0.069	間伐材 2.40m, 6~36cm 搬出期限: R8/7/30
4	苫小牧市苫小牧	07-Y5-4	原料材L	層積	56.589	—	間伐材 2.40m 換算率0.533 搬出期限: R8/7/30
5	苫小牧市苫小牧	07-Y5-5	原料材N	層積	75.989	—	間伐材 2.40m 換算率0.761 搬出期限: R8/7/30
6	苫小牧市苫小牧	07-Y5-6	カラマツ原料材	層積	65.911	—	間伐材 2.40m 換算率0.663 搬出期限: R8/7/30
7	苫小牧市苫小牧	07-Y5-11	原料材L	層積	80.590	—	間伐材 2.40m 換算率0.533 搬出期限: R8/7/30
8	苫小牧市苫小牧	07-Y5-12	原料材L	層積	79.055	—	間伐材 2.40m 換算率0.533 搬出期限: R8/7/30
9	苫小牧市苫小牧	07-Y5-13	原料材L	層積	80.636	—	間伐材 2.40m 換算率0.533 搬出期限: R8/7/30
10	苫小牧市苫小牧	07-Y5-14	原料材L	層積	80.244	—	間伐材 2.40m 換算率0.533 搬出期限: R8/7/30
11	苫小牧市苫小牧	07-Y5-15	原料材L	層積	80.482	—	間伐材 2.40m 換算率0.533 搬出期限: R8/7/30
12	苫小牧市苫小牧	07-Y5-16	原料材L	層積	87.006	—	間伐材 2.40m 換算率0.533 搬出期限: R8/7/30
13	苫小牧市苫小牧	07-Y6-5	原料材N	層積	93.278	—	間伐材 2.40m 換算率0.761 搬出期限: R8/7/30
14	苫小牧市苫小牧	07-Y6-6	原料材N	層積	95.568	—	間伐材 2.40m 換算率0.761 搬出期限: R8/7/30
15	苫小牧市苫小牧	07-Y6-7	カラマツ原料材	層積	99.143	—	間伐材 2.40m 換算率0.663 搬出期限: R8/7/30
16	苫小牧市苫小牧	07-Y6-8	原料材L	層積	83.653	—	間伐材 2.40m 換算率0.533 搬出期限: R8/7/30

物件 番号	所在地	桧番号	樹種	本数	材積m ³	m ³ 廻り	摘要欄
17	苫小牧市苫小牧	07-Y6-9	原料材L	層積	81.419	—	間伐材 2.40m 換算率0.533 搬出期限：R8/7/30
18	苫小牧市苫小牧	07-Y6-10	原料材L	層積	76.573	—	間伐材 2.40m 換算率0.533 搬出期限：R8/7/30
19	苫小牧市苫小牧	07-Y6-11	原料材N	層積	75.379	—	間伐材 2.40m 換算率0.761 搬出期限：R8/7/30
20	苫小牧市苫小牧	07-Y6-12	原料材L	層積	79.438	—	間伐材 2.40m 換算率0.533 搬出期限：R8/7/30
21	苫小牧市苫小牧	07-Y6-13	原料材L	層積	78.405	—	間伐材 2.40m 換算率0.533 搬出期限：R8/7/30
22	苫小牧市苫小牧	07-Y6-14	原料材L	層積	78.877	—	間伐材 2.40m 換算率0.533 搬出期限：R8/7/30
23	苫小牧市苫小牧	07-Y6-15	原料材L	層積	78.261	—	間伐材 2.40m 換算率0.533 搬出期限：R8/7/30
24	苫小牧市苫小牧	07-Y6-16	原料材L	層積	74.718	—	間伐材 2.40m 換算率0.533 搬出期限：R8/7/30
合 計				4,293	1,875.556		