

素材入札物件一覧表

日高南部森林管理署

○入札日時 令和8年4月21日(火曜日) 10時50分 開始 11時00分 締切

○入札場所 北海道森林管理局大会議室
札幌市中央区宮の森3条7丁目

○主催 北海道木材産業協同組合連合会

○代理 札幌地方木材協会
電話 011-251-3913

| 物件番号 | 所在地 | 桧番号 | 樹種 | 本数 | 材積 ^{m³} | m ³ 廻り | 摘要欄 |
|------|-------|-----------|---------|-----|-----------------------------|-------------------|---------------------------------------|
| 1 | 新冠町東川 | 07-C25-1 | カラマツ原料材 | 層積 | 26.468 | — | 間伐材 2.40m 換算率0.636 搬出期限：R8/7/31 |
| 2 | 新冠町東川 | 07-C25-2 | 原料材L | 層積 | 40.599 | — | 間伐材 2.40m 換算率0.555 搬出期限：R8/7/31 |
| 3 | 新冠町東川 | 07-C26-1 | カラマツ | 442 | 148.318 | 0.336 | 間伐材 4.00m, 20~40cm 搬出期限：R8/7/31 |
| 4 | 新冠町東川 | 07-C26-2 | カラマツ | 496 | 166.278 | 0.335 | 間伐材 4.00m, 20~40cm 搬出期限：R8/7/31 |
| 5 | 新冠町東川 | 07-C26-3 | カラマツ | 578 | 191.916 | 0.332 | 間伐材 4.00m, 20~42cm 搬出期限：R8/7/31 |
| 6 | 新冠町東川 | 07-C26-4 | カラマツ | 407 | 138.450 | 0.340 | 間伐材 4.00m, 20~42cm 搬出期限：R8/7/31 |
| 7 | 新冠町東川 | 07-C26-5 | 原料材L | 層積 | 107.972 | — | 間伐材 2.40m 換算率0.555 搬出期限：R8/7/31 |
| 8 | 新冠町東川 | 07-C26-6 | カラマツ原料材 | 層積 | 155.678 | — | 間伐材 2.40m 換算率0.636 搬出期限：R8/7/31 |
| 9 | 新冠町東川 | 07-C26-7 | カラマツ原料材 | 層積 | 141.192 | — | 間伐材 2.40m 換算率0.636 搬出期限：R8/7/31 |
| 10 | 新冠町東川 | 07-C26-8 | カラマツ | 380 | 140.084 | 0.369 | 間伐材 4.00m, 20~42cm 搬出期限：R8/7/31 |
| 11 | 新冠町東川 | 07-C26-9 | 原料材L | 層積 | 58.022 | — | 間伐材 2.40m 換算率0.555 搬出期限：R8/7/31 |
| 12 | 新冠町東川 | 07-C26-10 | 原料材L | 層積 | 92.787 | — | 間伐材 2.40m 換算率0.555 搬出期限：R8/7/31 |
| 13 | 新冠町東川 | 07-C27-1 | 原料材N | 層積 | 134.957 | — | 間伐材 2.40m 換算率0.600 搬出期限：R8/7/31 |
| 14 | 新冠町東川 | 07-C27-2 | 原料材N | 層積 | 81.648 | — | 間伐材 2.40m 換算率0.600 搬出期限：R8/7/31 |
| 15 | 新冠町東川 | 07-C27-7 | カラマツ原料材 | 層積 | 169.919 | — | 間伐材 2.40m 換算率0.636 搬出期限：R8/7/31 |
| 16 | 新冠町東川 | 07-C27-8 | カラマツ原料材 | 層積 | 173.613 | — | 間伐材 2.40m 換算率0.636 搬出期限：R8/7/31 |
| 17 | 新冠町東川 | 07-C27-9 | カラマツ原料材 | 層積 | 182.405 | — | 間伐材 2.40m 換算率0.636 搬出期限：R8/7/31 |
| 18 | 新冠町東川 | 07-C27-10 | カラマツ原料材 | 層積 | 161.493 | — | 間伐材 2.40m 換算率0.636 搬出期限：R8/7/31 |

| 物件番号 | 所在地 | 桧番号 | 樹種 | 本数 | 材積 ^m | m ³ 廻り | 摘要欄 |
|------|---------|----------------------|---------|--------|-----------------|-------------------|--|
| 19 | 新冠町東川 | 07-C27-11 | カラマツ原料材 | 層積 | 98.178 | — | 間伐材 2.40m 換算率0.636 搬出期限：R8/7/31 |
| 20 | 新冠町東川 | 07-C27-12 | カラマツ | 276 | 98.652 | 0.357 | 間伐材 4.00m, 20~44cm 搬出期限：R8/7/31 |
| 21 | 新冠町東川 | 07-C27-13 | カラマツ原料材 | 層積 | 175.017 | — | 間伐材 2.40m 換算率0.636 搬出期限：R8/7/31 |
| 22 | 新冠町東川 | 07-C27-14 | カラマツ原料材 | 層積 | 92.317 | — | 間伐材 2.40m 換算率0.636 搬出期限：R8/7/31 |
| 23 | 新ひだか町三石 | 07-D4-1A 07-D4-1B | 原料材N | 857+層積 | 107.149 | — | 間伐材 2.40m 換算率0.665 搬出期限：R8/7/31 層積+每木 |
| 24 | 新ひだか町三石 | 07-D4-2 | 原料材N | 層積 | 134.351 | — | 間伐材 2.40m 換算率0.665 搬出期限：R8/7/31 |
| 25 | 新ひだか町三石 | 07-D4-3 | 原料材N | 層積 | 140.448 | — | 間伐材 2.40m 換算率0.665 搬出期限：R8/7/31 |
| 26 | 新ひだか町三石 | 07-D4-4 | 原料材L | 層積 | 31.980 | — | 間伐材 2.40m 換算率0.533 搬出期限：R8/7/31 |
| 27 | 新ひだか町三石 | 07-D4-5 | 原料材L | 層積 | 103.411 | — | 間伐材 2.40m 換算率0.533 搬出期限：R8/7/31 |
| 28 | 新ひだか町三石 | 07-D4-6 | 原料材L | 1,045 | 62.843 | 0.060 | 間伐材 2.40m, 6~40cm 搬出期限：R8/7/31 |
| 29 | 新ひだか町三石 | 07-D5-3 | 原料材N | 層積 | 52.955 | — | 間伐材 2.40m 換算率0.665 搬出期限：R8/7/31 |
| 30 | 新ひだか町三石 | 07-D5-4 | 原料材N | 層積 | 156.280 | — | 間伐材 2.40m 換算率0.665 搬出期限：R8/7/31 |
| 31 | 新ひだか町三石 | 07-D5-5 | 原料材N | 層積 | 153.775 | — | 間伐材 2.40m 換算率0.665 搬出期限：R8/7/31 |
| 32 | 新ひだか町三石 | 07-D5-6 | 原料材N | 層積 | 174.523 | — | 間伐材 2.40m 換算率0.665 搬出期限：R8/7/31 |
| 33 | 新ひだか町三石 | 07-D5-10 | 原料材L | 層積 | 132.269 | — | 間伐材 2.40m 換算率0.533 搬出期限：R8/7/31 |
| 34 | 新ひだか町三石 | 07-D5-11 | 原料材L | 層積 | 102.272 | — | 間伐材 2.40m 換算率0.533 搬出期限：R8/7/31 |
| 35 | 新ひだか町三石 | 07-E7-3 | 原料材N | 層積 | 124.008 | — | 間伐材 2.40m 換算率0.582 搬出期限：R8/7/31 |
| 36 | 新ひだか町三石 | 07-E7-4 | 原料材N | 層積 | 109.984 | — | 間伐材 2.40m 換算率0.582 搬出期限：R8/7/31 |
| 37 | 新ひだか町三石 | 07-E8-3 | 原料材N | 層積 | 95.932 | — | 間伐材 2.40m 換算率0.582 搬出期限：R8/7/31 |
| 38 | 新ひだか町三石 | 07-E8-4 | 原料材N | 層積 | 58.107 | — | 間伐材 2.40m 換算率0.582 搬出期限：R8/7/31 |
| 39 | 新ひだか町三石 | 07-E8-5 | 原料材L | 層積 | 51.604 | — | 間伐材 2.40m 換算率0.572 搬出期限：R8/7/31 |
| 合 計 | | | | 4,481 | 4,567.854 | | |