

素 材 入 札 物 件 一 覧 表

上川中部森林管理署

○入札日時

令和8年7月14日(火曜日) 10時50分 開始 11時00分 締切

○入札場所

上川中部森林管理署会議室

旭川市神楽3条5丁目

○主催

北海道木材産業協同組合連合会

○代理

旭川地方原木市協同組合連合会

電話 0166-46-0753

物件 番号	所在地	土場番号	桧番号	樹 種	本数	材積m ³	m ³ 廻り	摘要欄
6	美瑛町忠別	501	08-501-01	原料材 N	層積	156.947	—	主伐材 2.40m, 1~200cm 換算率0.669 搬出期限: R8/9/30
7	美瑛町忠別	501	08-501-02	原料材 N	1, 347	109.305	0.081	主伐材 2.40m, 9~40cm 搬出期限: R8/9/30
8	美瑛町忠別	501	08-501-03	原料材 N	層積	97.701	—	主伐材 2.40m, 1~200cm 換算率0.669 搬出期限: R8/9/30
9	美瑛町忠別	501	08-501-04	原料材 N	層積	68.720	—	主伐材 2.40m, 1~200cm 換算率0.669 搬出期限: R8/9/30
10	美瑛町忠別	501	08-501-05	低質材 N (トドマツ)	448	117.755	0.263	主伐材 3.65m, 22~46cm 搬出期限: R8/9/30
11	美瑛町忠別	501	08-501-06	トドマツ	324	96.367	0.297	主伐材 3.65m, 22~46cm 搬出期限: R8/9/30
12	美瑛町忠別	501	08-501-07	カラマツ 原料材	525	64.078	0.122	間伐材 2.40m, 10~38cm 搬出期限: R8/9/30
13	美瑛町忠別	501	08-501-08	原料材 L	層積	74.469	—	間伐材 2.60m, 1~200cm 換算率0.517 搬出期限: R8/9/30
14	美瑛町忠別	501	08-501-09	原料材 L	層積	71.982	—	間伐材 2.60m, 1~200cm 換算率0.517 搬出期限: R8/9/30
15	美瑛町忠別	501	08-501-10	原料材 L	層積	78.636	—	間伐材 2.60m, 1~200cm 換算率0.517 搬出期限: R8/9/30
16	美瑛町忠別	501	08-501-11	原料材 L	1, 153	105.272	0.091	主伐材 2.60m, 6~56cm 搬出期限: R8/9/30
合 計					3, 797	1, 041.232		