

素材入札物件一覧表

日高北部森林管理署

○入札日時 令和8年4月21日(火曜日) 10時50分 開始 11時00分 締切

○入札場所 北海道森林管理局大会議室
札幌市中央区宮の森3条7丁目

○主催 北海道木材産業協同組合連合会

○代理 札幌地方木材協会

電話 011-251-3913

物件番号	所在地	桧番号	樹種	本数	材積 m ³	m ³ 廻り	摘要欄
1	平取町振内	07-E01-36	原料材N	層積	70.745	—	間伐材 2.40m 換算率0.652 搬出期限：R8/7/31
2	平取町振内	07-E01-38	原料材L	層積	95.135	—	間伐材 2.40m 換算率0.629 搬出期限：R8/7/31
3	平取町振内	07-E01-39	原料材N	層積	67.286	—	間伐材 2.40m 換算率0.652 搬出期限：R8/7/31
4	平取町振内	07-E01-40	原料材L	層積	65.215	—	間伐材 2.40m 換算率0.629 搬出期限：R8/7/31
5	平取町振内	07-E03-01	原料材N	層積	171.377	—	間伐材 2.40m 換算率0.652 搬出期限：R8/7/31
6	平取町振内	07-E03-02	原料材N	層積	53.234	—	間伐材 2.40m 換算率0.652 搬出期限：R8/7/31
7	平取町振内	07-E03-03	原料材L	層積	42.027	—	間伐材 2.40m 換算率0.629 搬出期限：R8/7/31
8	平取町振内	07-E05-01	原料材N	層積	99.146	—	間伐材 2.40m 換算率0.652 搬出期限：R8/7/31
9	平取町振内	07-E06-01	原料材N	層積	117.047	—	間伐材 2.40m 換算率0.652 搬出期限：R8/7/31
10	平取町豊糠	07-P02-07	原料材N	層積	99.177	—	間伐材 2.40m 換算率0.679 搬出期限：R8/7/31
11	平取町豊糠	07-P02-08	原料材N	層積	103.235	—	間伐材 2.40m 換算率0.679 搬出期限：R8/7/31
12	平取町豊糠	07-P02-10 07-P03-14	原料材L	層積	116.008	—	間伐材 2.40m 換算率0.567 搬出期限：R8/7/31
13	平取町豊糠	07-P03-09	低質材N (エゾマツ)	75	32.029	0.427	間伐材 3.65m, 22~50cm 搬出期限：R8/7/31
14	平取町豊糠	07-P03-10	エゾマツ	68	28.111	0.413	間伐材 3.65m, 22~48cm 搬出期限：R8/7/31
15	平取町豊糠	07-P03-11	原料材L	層積	71.877	—	間伐材 2.40m 換算率0.567 搬出期限：R8/7/31
16	平取町豊糠	07-P03-12	原料材N	層積	103.251	—	間伐材 2.40m 換算率0.679 搬出期限：R8/7/31

物件 番号	所在地	桤番号	樹 種	本数	材積m ³	m ³ 廻り	摘要欄
17	平取町豊糠	07-P03-13	原料材N	層積	145.328	—	間伐材 2.40m 換算率0.679 搬出期限：R8/7/31
18	日高町広富	07-A01-01 07-A01-02	カラ原料材	530	82.236	0.155	間伐材 2.40m 換算率0.569 搬出期限：R8/7/31
19	日高町広富	07-A01-03	カラマツ	393	97.794	0.249	間伐材 4.00m, 16~38cm 搬出期限：R8/7/31
20	日高町広富	07-A01-04	原料材N	層積	203.332	—	間伐材 2.40m 換算率0.587 搬出期限：R8/7/31
21	日高町広富	07-A01-10	原料材N	層積	148.769	—	間伐材 2.40m 換算率0.587 搬出期限：R8/7/31
22	日高町広富	07-A01-11	原料材N	層積	153.503	—	間伐材 2.40m 換算率0.587 搬出期限：R8/7/31
23	日高町広富	07-A01-12	原料材L	層積	57.662	—	間伐材 2.40m 換算率0.481 搬出期限：R8/7/31
24	日高町広富	07-A01-13 07-A01-14	カラ原料材	層積	163.572	—	間伐材 2.40m 換算率0.569 搬出期限：R8/7/31
25	日高町広富	07-A01-15	カラマツ	553	146.088	0.264	間伐材 4.00m, 14~34cm 搬出期限：R8/7/31
26	日高町広富	07-A01-16	原料材L	層積	32.416	—	間伐材 2.40m 換算率0.481 搬出期限：R8/7/31
27	日高町広富	07-A01-18	カラマツ	36	20.554	0.571	間伐材 4.00m, 36~44cm 搬出期限：R8/7/31
28	日高町広富	07-A02-01	原料材N	層積	250.203	—	間伐材 2.40m 換算率0.587 搬出期限：R8/7/31
29	日高町広富	07-A02-02	原料材N	層積	110.168	—	間伐材 2.40m 換算率0.587 搬出期限：R8/7/31
30	日高町広富	07-A04-01 07-A04-02	原料材N	層積	107.210	—	間伐材 2.40m 換算率0.587 搬出期限：R8/7/31
31	日高町広富	07-A04-03 07-A04-04	原料材N	層積	88.670	—	間伐材 2.40m 換算率0.587 搬出期限：R8/7/31
32	日高町広富	07-A04-10	原料材N	層積	102.955	—	間伐材 2.40m 換算率0.587 搬出期限：R8/7/31
33	日高町広富	07-A04-11	原料材N	層積	111.352	—	間伐材 2.40m 換算率0.587 搬出期限：R8/7/31
34	日高町広富	07-A04-12	原料材L	1,021	52.457	0.051	間伐材 2.40m, 6~32cm 搬出期限：R8/7/31
合 計				2,676	3,409.169		