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99  千歳山元 C5 08-C5-1 アカエゾマツ 963 106.129 0.110
間伐材 3.65m,13～22cm
搬出期限：R8/9/30

100  千歳山元 C5 08-C5-2  低質材Ｎ(アカエゾマツ) 353 74.045 0.210
間伐材 3.65m,20～36cm
搬出期限：R8/9/30

101  千歳山元 C5 08-C5-3  低質材Ｎ(アカエゾマツ) 829 89.269 0.108
間伐材 3.65m,12～20cm
搬出期限：R8/9/30

102  千歳山元 C5 08-C5-4 アカエゾマツ 871 182.990 0.210
間伐材 3.65m,22～46cm
搬出期限：R8/9/30

103  千歳山元 C5 08-C5-5 アカエゾマツ 1,439 162.133 0.113
間伐材 3.65m,12～20cm
搬出期限：R8/9/30

104  千歳山元 C5 08-C5-6 原料材Ｎ 層積 110.063 －

間伐材 2.40m,1～200cm
換算率0.599
搬出期限：R8/9/30

105  千歳山元 C5 08-C5-7 原料材Ｎ 層積 107.691 －

間伐材 2.40m,1～200cm
換算率0.599
搬出期限：R8/9/30

106  千歳山元 C5 08-C5-8 原料材Ｎ 層積 107.216 －

間伐材 2.40m,1～200cm
換算率0.599
搬出期限：R8/9/30

107  千歳山元 C5 08-C5-9 原料材Ｎ 層積 113.628 －

間伐材 2.40m,1～200cm
換算率0.599
搬出期限：R8/9/30

108  千歳山元 C5 08-C5-10 原料材Ｎ 層積 108.740 －

間伐材 2.40m,1～200cm
換算率0.599
搬出期限：R8/9/30

109  千歳山元 C5 08-C5-11 原料材Ｎ 層積 92.581 －

間伐材 2.40m,1～200cm
換算率0.599
搬出期限：R8/9/30

110  千歳山元 C5 08-C5-12 原料材Ｎ 層積 123.174 －

間伐材 2.40m,1～200cm
換算率0.599
搬出期限：R8/9/30

111  千歳山元 C5 08-C5-13 原料材Ｌ 層積 63.850 －

間伐材 2.40m,1～200cm
換算率0.461
搬出期限：R8/9/30

112  千歳山元 C5 08-C5-14 スト原料材 107 8.583 0.080
間伐材 2.40m,6～34cm
搬出期限：R8/9/30

113  恵庭山元 E32 08-E32-1 原料材Ｌ 層積 74.977 －

主伐材 2.40m,1～200cm
換算率0.483
搬出期限：R8/9/30

114  恵庭山元 E32 08-E32-2 原料材Ｌ 層積 75.742 －

主伐材 2.40m,1～200cm
換算率0.483
搬出期限：R8/9/30

115  恵庭山元 E32 08-E32-3 トドマツ 114 13.745 0.121
主伐材 3.65m,14～20cm
搬出期限：R8/9/30

116  恵庭山元 E32 08-E32-4 トドマツ 301 103.690 0.344
主伐材 3.65m,22～48cm
搬出期限：R8/9/30

117  恵庭山元 E32 08-E32-5  低質材Ｎ(トドマツ) 253 30.836 0.122
主伐材 3.65m,14～20cm
搬出期限：R8/9/30

118  恵庭山元 E32 08-E32-6  低質材Ｎ(トドマツ) 616 195.176 0.317
主伐材 3.65m,22～52cm
搬出期限：R8/9/30
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119  恵庭山元 E32 08-E32-7 原料材Ｎ 層積 82.115 －

主伐材 2.40m,1～200cm
換算率0.594
搬出期限：R8/9/30

120  恵庭山元 E32 08-E32-8 原料材Ｎ 層積 103.855 －

主伐材 2.40m,1～200cm
換算率0.594
搬出期限：R8/9/30

121  恵庭山元 E32 08-E32-9 原料材Ｎ 層積 110.555 －

主伐材 2.40m,1～200cm
換算率0.594
搬出期限：R8/9/30

5,846 2,240.783合　　計
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