

# 素材入札物件一覧表

## 留萌南部森林管理署

○入札日時 令和8年4月14日(火曜日) 10時50分 開始 11時00分 締切

○入札場所 上川中部森林管理署会議室

旭川市神楽3条5丁目

○主催 北海道木材産業協同組合連合会

○代理 旭川地方原木市協同組合連合会

電話 0166-46-0753

物件番号	所在地	桧番号	樹種	本数	材積m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup> 廻り	摘要欄
1	留萌市幌糠	07-01-044	トウヒ原料材	692	125.747	0.182	間伐材 2.40m, 8~46cm 搬出期限: R8/7/31
2	留萌市幌糠	07-01-047	原料材N	層積	190.984	—	間伐材 3.65m 換算率0.728 搬出期限: R8/7/31
3	留萌市幌糠	07-01-048	原料材N	層積	184.994	—	間伐材 3.65m 換算率0.728 搬出期限: R8/7/31
4	留萌市幌糠	07-01-049	原料材N	層積	170.879	—	間伐材 3.65m 換算率0.728 搬出期限: R8/7/31
5	留萌市幌糠	07-01-051	原料材N	層積	137.785	—	間伐材 2.40m 換算率0.656 搬出期限: R8/7/31
6	留萌市幌糠	07-01-052	原料材N	層積	139.114	—	間伐材 2.40m 換算率0.656 搬出期限: R8/7/31
7	留萌市幌糠	07-01-053	原料材N	層積	146.608	—	間伐材 2.40m 換算率0.656 搬出期限: R8/7/31
8	留萌市幌糠	07-01-054	原料材N	層積	139.600	—	間伐材 2.40m 換算率0.656 搬出期限: R8/7/31
9	留萌市幌糠	07-01-055	原料材L	層積	61.581	—	間伐材 2.60m 換算率0.498 搬出期限: R8/7/31
10	留萌市幌糠	07-01-056	原料材L	層積	63.329	—	間伐材 2.60m 換算率0.498 搬出期限: R8/7/31
11	留萌市幌糠	07-01-058	原料材N	層積	148.497	—	間伐材 2.40m 換算率0.656 搬出期限: R8/7/31
12	留萌市幌糠	07-01-059	原料材N	層積	149.718	—	間伐材 2.40m 換算率0.498 搬出期限: R8/7/31
13	留萌市幌糠	07-01-060	原料材N	層積	145.594	—	間伐材 2.40m 換算率0.656 搬出期限: R8/7/31
14	留萌市幌糠	07-01-061	原料材N	層積	159.255	—	間伐材 2.40m 換算率0.656 搬出期限: R8/7/31
15	留萌市幌糠	07-01-062	原料材N	層積	157.736	—	間伐材 2.40m 換算率0.656 搬出期限: R8/7/31
16	留萌市幌糠	07-01-063	原料材N	層積	155.790	—	間伐材 2.40m 換算率0.656 搬出期限: R8/7/31
17	留萌市幌糠	07-01-064	原料材N	層積	30.682	—	間伐材 2.40m 換算率0.656 搬出期限: R8/7/31
18	留萌市幌糠	07-01-065	原料材L	層積	71.294	—	間伐材 2.60m 換算率0.498 搬出期限: R8/7/31
合 計				692	2,379.187		