

素材入札物件一覧表

宗谷森林管理署

○入札日時 令和8年4月14日(火曜日) 10時50分 開始 11時00分 締切

○入札場所 上川中部森林管理署会議室

旭川市神楽3条5丁目

○主催 北海道木材産業協同組合連合会

○代理 旭川地方原木市協同組合連合会

電話 0166-46-0753

物件番号	所在地	桧番号	樹種	本数	材積m ³	m ³ 廻り	摘要欄
1	枝幸町歌登	07-22-001	トドマツ	1,427	144.929	0.102	間伐材 3.65m, 13~18cm 搬出期限: R8/7/31
2	枝幸町歌登	07-22-002	トドマツ	654	65.318	0.100	間伐材 3.65m, 11~18cm 搬出期限: R8/7/31
3	枝幸町歌登	07-22-003	原料材L	層積	99.175	—	間伐材 2.60m 換算率0.478 搬出期限: R8/7/31
4	枝幸町歌登	07-22-004	トドマツ	688	146.888	0.214	間伐材 3.65m, 20~28cm 搬出期限: R8/7/31
5	枝幸町歌登	07-22-005	低質材N (トド・エゾ)	680	184.060	0.271	間伐材 3.65m, 16~50cm 搬出期限: R8/7/31、トドマツ 低質材170.194m ³ エゾマツ低質材13.866m ³
6	枝幸町歌登	07-22-006	トドマツ	473	199.777	0.422	間伐材 3.65m, 30~48cm 搬出期限: R8/7/31
7	枝幸町歌登	07-22-007	トドマツ	607	126.013	0.208	間伐材 3.65m, 20~28cm 搬出期限: R8/7/31
8	枝幸町歌登	07-22-008	原料材N	層積	215.461	—	間伐材 3.65m 換算率0.528 搬出期限: R8/7/31
9	枝幸町歌登	07-22-009	原料材N	層積	202.356	—	間伐材 3.65m 換算率0.528 搬出期限: R8/7/31
10	枝幸町歌登	07-23-001	トドマツ	732	145.544	0.199	間伐材 3.65m, 20~28cm 搬出期限: R8/7/31
11	枝幸町歌登	07-23-002	低質材N (トド・エゾ)	652	137.127	0.210	間伐材 3.65m, 16~46cm 搬出期限: R8/7/31、トドマツ 低質材116.853m ³ エゾマツ低質材20.274m ³
12	枝幸町歌登	07-23-003	トドマツ	376	148.019	0.394	間伐材 3.65m, 30~42cm 搬出期限: R8/7/31
13	枝幸町歌登	07-23-004	トドマツ	721	149.925	0.208	間伐材 3.65m, 20~28cm 搬出期限: R8/7/31
14	枝幸町歌登	07-23-005	トドマツ	360	147.898	0.411	間伐材 3.65m, 30~48cm 搬出期限: R8/7/31
15	枝幸町歌登	07-23-006	低質材N (トド・エゾ)	609	147.760	0.243	間伐材 3.65m, 16~44cm 搬出期限: R8/7/31、トドマツ 低質材130.985m ³ エゾマツ低質材16.775m ³
16	枝幸町歌登	07-23-007	トドマツ	683	149.913	0.219	間伐材 3.65m, 20~28cm 搬出期限: R8/7/31
17	枝幸町歌登	07-23-008	トドマツ	358	146.189	0.408	間伐材 3.65m, 30~46cm 搬出期限: R8/7/31
18	枝幸町歌登	07-23-009	低質材N (トド・エゾ)	580	147.970	0.255	間伐材 3.65m, 16~48cm 搬出期限: R8/7/31、トドマツ 低質材138.243m ³ エゾマツ低質材9.727m ³
19	枝幸町歌登	07-23-010	トドマツ	678	146.246	0.216	間伐材 3.65m, 20~28cm 搬出期限: R8/7/31
20	枝幸町歌登	07-23-011	トドマツ	345	141.092	0.409	間伐材 3.65m, 30~46cm 搬出期限: R8/7/31

物件 番号	所在地	桧番号	樹 種	本数	材積 m ³	m ³ 廻り	摘要欄
21	枝幸町歌登	07-23-012	低質材N (トド・エゾ)	336	77.548	0.231	間伐材 3.65m, 16~40cm 搬出期限: R8/7/31、トドマツ 低質材75.802m ³ エゾマツ低質材1.746m ³
22	枝幸町歌登	07-24-001	原料材N	層積	152.442	—	間伐材 3.65m 換算率0.528 搬出期限: R8/7/31
23	枝幸町歌登	07-24-002	原料材N	層積	195.611	—	間伐材 3.65m 換算率0.528 搬出期限: R8/7/31
24	枝幸町歌登	07-24-003	原料材N	層積	218.737	—	間伐材 3.65m 換算率0.528 搬出期限: R8/7/31
25	枝幸町歌登	07-24-004	原料材N	層積	209.101	—	間伐材 3.65m 換算率0.528 搬出期限: R8/7/31
26	枝幸町歌登	07-24-005	原料材L	層積	95.944	—	間伐材 2.60m 換算率0.478 搬出期限: R8/7/31
27	枝幸町歌登	07-24-006	原料材L	層積	123.161	—	間伐材 2.60m 換算率0.478 搬出期限: R8/7/31
28	枝幸町歌登	07-24-007	原料材L	層積	127.636	—	間伐材 2.60m 換算率0.478 搬出期限: R8/7/31
29	枝幸町歌登	07-25-001	原料材N	層積	169.015	—	間伐材 3.65m 換算率0.528 搬出期限: R8/7/31
30	枝幸町歌登	07-25-002	原料材L	層積	84.883	—	間伐材 2.60m 換算率0.478 搬出期限: R8/7/31
31	枝幸町歌登	07-26-001	原料材N	層積	91.542	—	間伐材 3.65m 換算率0.528 搬出期限: R8/7/31
32	枝幸町歌登	07-26-002	トドマツ	435	92.377	0.212	間伐材 3.65m, 20~28cm 搬出期限: R8/7/31
33	枝幸町歌登	07-26-003	トドマツ	164	64.078	0.391	間伐材 3.65m, 30~40cm 搬出期限: R8/7/31
34	枝幸町歌登	07-26-004	低質材N (トド・エゾ)	323	81.840	0.253	間伐材 3.65m, 16~42cm 搬出期限: R8/7/31、トドマツ 低質材81.220m ³ エゾマツ低質材0.620m ³
35	枝幸町歌登	07-26-005	トドマツ	520	54.103	0.104	間伐材 3.65m, 13~18cm 搬出期限: R8/7/31
36	枝幸町歌登	07-26-006	トドマツ	263	55.115	0.210	間伐材 3.65m, 20~28cm 搬出期限: R8/7/31
合 計				12,664	4,884.793		