

素 材 入 札 物 件 一 覧 表

檜山森林管理署

○入札日時

○入札場所

○主催

○代理

令和8年10月23日(金曜日)

13時00分 開始 13時10分 締切

渡島森林管理署 会議室

二世郡八雲町出雲13-4

北海道木材産業協同組合連合会

北海道木材産業協同組合連合会道南支部

電話 0138-83-8911

物件 番号	所在地	土場番号	桧番号	樹 種	本数	材積 ^{m³}	m ³ 廻り	摘要欄
131	厚沢部町社の山	A1	08-A1-23	カラマツ	401	92.280	0.230	間伐材 4.00m, 18~42cm 搬出期限：R9/1/31
132	厚沢部町社の山	A1	08-A1-28	トドマツ	591	146.746	0.248	間伐材 3.65m, 16~38cm 搬出期限：R9/1/31
133	厚沢部町社の山	A1	08-A1-29	カラマツ	470	117.258	0.249	間伐材 4.00m, 18~44cm 搬出期限：R9/1/31
134	厚沢部町社の山	A1	08-A1-30	カラマツ	411	93.326	0.227	間伐材 4.00m, 18~42cm 搬出期限：R9/1/31
135	厚沢部町社の山	A1	08-A1-31	低質材N (トドマツ)	501	106.626	0.213	間伐材 3.65m, 16~42cm 搬出期限：R9/1/31
136	乙部町姫川	D13	08-D13-4	スギ原料材	層積	77.027	—	間伐材 2.40m 換算率0.576 搬出期限：R9/1/31
137	乙部町姫川	D13	08-D13-5	原料材N	644	57.872	0.090	間伐材 2.40m, 6~48cm 搬出期限：R9/1/31
138	乙部町姫川	D13	08-D13-7	スギ	552	121.600	0.220	間伐材 4.00m, 12~46cm 搬出期限：R9/1/31
139	乙部町姫川	D13	08-D13-8	スギ原料材	層積	45.536	—	間伐材 2.40m 換算率0.576 搬出期限：R9/1/31
140	乙部町姫川	D13	08-D13-9	トドマツ	405	74.829	0.185	間伐材 3.65m, 14~36cm 搬出期限：R9/1/31
141	乙部町姫川	D13	08-D13-10	スギ	489	94.720	0.194	間伐材 4.00m, 13~42cm 搬出期限：R9/1/31
142	乙部町姫川	D13	08-D13-11	スギ原料材	層積	51.425	—	間伐材 2.40m 換算率0.576 搬出期限：R9/1/31
143	乙部町姫川	D13	08-D13-13	低質材N (トドマツ)	226	35.134	0.155	間伐材 3.65m, 13~34cm 搬出期限：R9/1/31
144	乙部町姫川	D14	08-D14-1	カラマツ	449	106.768	0.238	間伐材 4.00m, 13~40cm 搬出期限：R9/1/31
145	乙部町姫川	D14	08-D14-2	トドマツ	508	82.593	0.163	間伐材 3.65m, 13~38cm 搬出期限：R9/1/31
146	乙部町姫川	D14	08-D14-3	スギ	204	63.734	0.312	間伐材 4.00m, 14~50cm 搬出期限：R9/1/31

物件 番号	所在地	土場番号	桧番号	樹 種	本数	材積m ³	m ³ 廻り	摘要欄
147	乙部町姫川	D14	08-D14-4	カラ原料材	534	46.395	0.087	間伐材 2.40m, 6~44cm 搬出期限：R9/1/31
148	乙部町姫川	D14	08-D14-5	トドマツ	557	88.240	0.158	間伐材 3.65m, 13~34cm 搬出期限：R9/1/31
149	乙部町姫川	D14	08-D14-6	スギ原料材	層積	34.864	—	間伐材 2.40m 換算率0.576 搬出期限：R9/1/31
150	乙部町姫川	D14	08-D14-7	低質材N (トドマツ)	409	62.440	0.153	間伐材 3.65m, 13~36cm 搬出期限：R9/1/31
151	乙部町姫川	D15	08-D15-3	トドマツ	677	120.255	0.178	間伐材 3.65m, 12~34cm 搬出期限：R9/1/31
152	上ノ国神明	B1	08-B1-13	トドマツ	639	87.606	0.137	間伐材 3.65m, 12~28cm 搬出期限：R9/1/31
153	上ノ国神明	B1	08-B1-15	低質材N (トドマツ)	153	58.075	0.380	間伐材 3.65m, 28~42cm 搬出期限：R9/1/31
154	上ノ国神明	B5	08-B5-3	低質材N (トドマツ)	573	92.636	0.162	間伐材 3.65m, 13~28cm 搬出期限：R9/1/31
155	上ノ国神明	B5	08-B5-5	低質材N (トドマツ)	654	89.882	0.137	間伐材 3.65m, 13~32cm 搬出期限：R9/1/31
156	木古内町建有川	C2	08-C2-1	低質材N (トドマツ)	491	91.681	0.187	間伐材 3.65m, 16~28cm 搬出期限：R9/1/31
157	木古内町建有川	C2	08-C2-2	低質材N (トドマツ)	578	108.896	0.188	間伐材 3.65m, 16~28cm 搬出期限：R9/1/31
158	木古内町建有川	C2	08-C2-3	低質材N (トドマツ)	371	144.725	0.390	間伐材 3.65m, 28~44cm 搬出期限：R9/1/31
159	木古内町建有川	C3	08-C3-6	原料材L	層積	52.451	—	間伐材 2.40m 換算率0.493 搬出期限：R9/1/31
160	木古内町建有川	C2	08-C2-4	トドマツ	799	158.386	0.198	間伐材 3.65m, 16~30cm 搬出期限：R9/1/31
合 計					12,286	2,604.006		