

素材入札物件一覧表

渡島森林管理署

○入札日時 令和8年5月20日(水曜日) 13時00分 開始 13時10分 締切

○入札場所 渡島森林管理署 会議室
二海郡八雲町出雲町13-4

○主催 北海道木材産業協同組合連合会

○代理 北海道木材産業協同組合連合会道南支部
電話 0138-83-8911

物件番号	所在地	桧番号	樹種	本数	材積 ^{m³}	m ³ 廻り	摘要欄
1	七飯町カリマ	K01-09	トドマツ	480	255.620	0.533	主伐材 3.65m, 16~66cm 搬出期限: R8/8/31 価格見直し物件 生産月: 10月
2	今金町美利河	P01-15	トドマツ	434	106.810	0.246	主伐材 3.65m, 12~48cm 搬出期限: R8/8/31 再度価格見直し物件 生産月: 9月
3	今金町美利河	P01-18	トドマツ	334	135.220	0.405	主伐材 3.65m, 14~60cm 搬出期限: R8/8/31
4	今金町美利河	P01-22	トドマツ	742	212.018	0.286	間伐材 3.65m, 13~62cm 搬出期限: R8/8/31
5	今金町美利河	P01-25	トドマツ	341	50.527	0.148	間伐材 3.65m, 11~38cm 搬出期限: R8/8/31
6	今金町美利河	P01-29 P01-30	トドマツ	301	52.333	0.174	間伐材 3.65m, 12~40cm 搬出期限: R8/8/31
7	今金町美利河	P03-02	低質材N (トドマツ)	953	182.756	0.192	間伐材 3.65m, 13~48cm 搬出期限: R8/8/31
8	今金町美利河	P03-03	低質材N (トドマツ)	799	139.699	0.175	間伐材 3.65m, 12~44cm 搬出期限: R8/8/31
9	今金町美利河	P03-04	原料材N	層積	45.771	—	間伐材 2.40m 換算率0.616 搬出期限: R8/8/31
10	今金町美利河	P03-05	原料材N	層積	49.674	—	間伐材 2.40m 換算率0.616 搬出期限: R8/8/31
11	今金町美利河	P03-06	原料材N	層積	39.030	—	間伐材 2.40m 換算率0.616 搬出期限: R8/8/31
12	今金町美利河	P04-02	原料材L	層積	19.214	—	間伐材 2.40m 換算率0.458 搬出期限: R8/8/31
13	今金町美利河	P05-01	低質材N (トドマツ)	116	14.757	0.127	間伐材 3.65m, 12~34cm 搬出期限: R8/8/31
14	今金町美利河	P05-02	原料材N	層積	73.092	—	間伐材 2.40m 換算率0.616 搬出期限: R8/8/31
15	今金町美利河	P05-03	カラマツ	34	10.186	0.300	間伐材 4.00m, 18~42cm 搬出期限: R8/8/31
16	八雲町大関	S01-03	原料材L	703	40.553	0.058	主伐材 2.40m, 6~44cm 搬出期限: R8/8/31
17	八雲町大関	S03-02	原料材N	層積	51.468	—	主伐材 2.40m 換算率0.630 搬出期限: R8/8/31
18	八雲町大関	S04-03	原料材N	層積	50.425	—	主伐材 2.40m 換算率0.630 搬出期限: R8/8/31
19	八雲町大関	S06-03	原料材N	層積	27.216	—	主伐材 2.40m 換算率0.630 搬出期限: R8/8/31
合 計				5,237	1,556.369		