

# 素材入札物件一覧表

## 後志森林管理署

○入札日時 令和8年5月20日(水曜日) 13時00分 開始 13時10分 締切

○入札場所 渡島森林管理署 会議室  
二海郡八雲町出雲町13-4

○主催 北海道木材産業協同組合連合会

○代理 北海道木材産業協同組合連合会道南支部  
電話 0138-83-8911

物件番号	所在地	桧番号	樹種	本数	材積m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup> 廻り	摘要欄
1	島牧村植原	07-t5-1	低質材N (トドマツ)	642	157.105	0.245	間伐材 3.65m, 14~46cm 搬出期限: R8/8/31
2	島牧村植原	07-t5-2	トドマツ	460	157.191	0.342	間伐材 3.65m, 24~48cm 搬出期限: R8/8/31
3	島牧村植原	07-t5-3	トドマツ	470	157.712	0.336	間伐材 3.65m, 24~50cm 搬出期限: R8/8/31
4	島牧村植原	07-t5-4	トドマツ	752	124.609	0.166	間伐材 3.65m, 14~26cm 搬出期限: R8/8/31
5	島牧村植原	07-t5-5	原料材N	層積	127.175	—	間伐材 2.40m 換算率0.632 搬出期限: R8/8/31
6	島牧村植原	07-t5-6	原料材N	層積	125.536	—	間伐材 2.40m 換算率0.632 搬出期限: R8/8/31
7	島牧村植原	07-t5-7	原料材N	層積	116.345	—	間伐材 2.40m 換算率0.632 搬出期限: R8/8/31
8	島牧村植原	07-t5-8	原料材N	層積	127.396	—	間伐材 2.40m 換算率0.632 搬出期限: R8/8/31
9	島牧村植原	07-t5-9	原料材N	層積	124.235	—	間伐材 2.40m 換算率0.632 搬出期限: R8/8/31
10	島牧村植原	07-t5-10	原料材N	層積	104.646	—	間伐材 2.40m 換算率0.632 搬出期限: R8/8/31
11	島牧村植原	07-t5-11	原料材N	層積	79.441	—	間伐材 2.40m 換算率0.632 搬出期限: R8/8/31
12	共和町南幌似	07-i1-6	トドマツ	652	100.403	0.154	主伐材 3.65m, 13~28cm 搬出期限: R8/8/31
13	共和町南幌似	07-i1-7	トドマツ	601	93.144	0.155	主伐材 3.65m, 13~26cm 搬出期限: R8/8/31
14	共和町ワイス	07-i6-2	アカエゾマツ	669	148.566	0.222	間伐材 3.65m, 14~42cm 搬出期限: R8/8/31
15	共和町ワイス	07-i6-3	原料材N	層積	65.544	—	間伐材 2.40m 換算率0.609 搬出期限: R8/8/31
16	共和町ワイス	07-i6-4	原料材N	層積	149.969	—	間伐材 2.40m 換算率0.609 搬出期限: R8/8/31
17	共和町ワイス	07-i7-1	原料材L	層積	84.553	—	間伐材 2.40m 換算率0.473 搬出期限: R8/8/31
18	共和町ワイス	07-i7-2	原料材L	層積	85.671	—	間伐材 2.40m 換算率0.473 搬出期限: R8/8/31
19	共和町ワイス	07-i7-3	原料材L	層積	95.272	—	間伐材 2.40m 換算率0.473 搬出期限: R8/8/31

物件番号	所在地	桧番号	樹種	本数	材積m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup> 廻り	摘要欄
20	共和町ワイス	07-i7-4	原料材L	層積	92.918	—	間伐材 2.40m 換算率0.473 搬出期限：R8/8/31
21	共和町ワイス	07-i7-5	原料材L	層積	89.213	—	間伐材 2.40m 換算率0.473 搬出期限：R8/8/31
22	共和町ワイス	07-i7-6	低質材N (トドマツ)	73	19.670	0.269	間伐材 3.65m, 14~40cm 搬出期限：R8/8/31
23	共和町ワイス	07-i7-7 07-i7-8	低質材L 原料材L	層積	60.692	—	間伐材 2.40~3.00m, 24~48cm 換算率0.473 搬出期限：R8/8/31 低質材L 86本 16.555m <sup>3</sup> 原料材L 層積 44.137m <sup>3</sup>
24	共和町ワイス	07-i7-9	原料材L	層積	56.396	—	間伐材 2.40m 換算率0.473 搬出期限：R8/8/31
25	岩内町敷島内	07-i8-1	トドマツ	465	158.020	0.340	間伐材 3.65m, 24~42cm 搬出期限：R8/8/31
26	岩内町敷島内	07-i8-2	トドマツ	1,024	159.939	0.156	間伐材 3.65m, 13~26cm 搬出期限：R8/8/31
27	岩内町敷島内	07-i8-3	トドマツ	592	208.851	0.353	間伐材 3.65m, 22~60cm 搬出期限：R8/8/31
28	岩内町敷島内	07-i8-4	トドマツ	506	185.149	0.366	間伐材 3.65m, 24~48cm 搬出期限：R8/8/31
29	岩内町敷島内	07-i8-5	トドマツ	405	63.447	0.157	間伐材 3.65m, 14~26cm 搬出期限：R8/8/31
30	岩内町敷島内	07-i8-6	原料材N	層積	130.638	—	間伐材 2.40m 換算率0.609 搬出期限：R8/8/31
31	岩内町敷島内	07-i8-7	原料材N	層積	118.379	—	間伐材 2.40m 換算率0.609 搬出期限：R8/8/31
32	岩内町敷島内	07-i8-8	原料材N	層積	117.451	—	間伐材 2.40m 換算率0.609 搬出期限：R8/8/31
33	岩内町敷島内	07-i8-9	原料材N	層積	92.040	—	間伐材 2.40m 換算率0.609 搬出期限：R8/8/31
34	岩内町敷島内	07-i8-10	低質材N (トドマツ)	1,409	296.031	0.210	間伐材 3.65m, 11~42cm 搬出期限：R8/8/31
35	岩内町敷島内	07-i8-11	原料材N	層積	209.769	—	間伐材 2.40m 換算率0.609 搬出期限：R8/8/31
36	岩内町敷島内	07-i8-12	原料材N	層積	58.256	—	間伐材 2.40m 換算率0.609 搬出期限：R8/8/31
37	岩内町敷島内	07-i9-1	原料材L	層積	114.919	—	間伐材 2.40m 換算率0.473 搬出期限：R8/8/31
38	寿都町湯別町	07-t2-4	低質材N (トドマツ)	1,366	240.707	0.176	間伐材 3.65m, 13~42cm 搬出期限：R8/8/31
合 計				10,086	4,696.998		