

# 素材入札物件一覧表

## 上川南部森林管理署

○入札日時 令和8年4月14日(火曜日) 10時50分 開始 11時00分 締切

○入札場所 上川中部森林管理署会議室

旭川市神楽3条5丁目

○主催 北海道木材産業協同組合連合会

○代理 旭川地方原木市協同組合連合会

電話 0166-46-0753

物件番号	所在地	桤番号	樹種	本数	材積 <sup>m<sup>3</sup></sup>	m <sup>3</sup> 廻り	摘要欄
1	占冠村字下トマム	07-33-3	トドマツ	535	115.465	0.216	間伐材 3.65m, 20~28cm 搬出期限: R8/7/31
2	占冠村字下トマム	07-33-4 07-33-10	トドマツ 低質材N (トドマツ)	1,516	152.895	0.101	間伐材 3.65m, 12~18cm 搬出期限: R8/7/31、33-4 1414本 142.282 <sup>m<sup>3</sup></sup> 33-10 102本 10.613 <sup>m<sup>3</sup></sup>
3	占冠村字下トマム	07-33-5	低質材N (トドマツ)	802	168.769	0.210	間伐材 3.65m, 20~28cm 搬出期限: R8/7/31
4	占冠村字下トマム	07-33-7	トドマツ	236	95.176	0.403	間伐材 3.65m, 30~44cm 搬出期限: R8/7/31
5	占冠村字下トマム	07-34-10	原料材N	層積	115.816	—	間伐材 2.40m 換算率0.657 搬出期限: R8/7/31
6	占冠村字下トマム	07-35-2	原料材N	層積	177.627	—	間伐材 2.40m 換算率0.657 搬出期限: R8/7/31
7	占冠村字下トマム	07-35-3	原料材N	層積	139.862	—	間伐材 2.40m 換算率0.657 搬出期限: R8/7/31
8	占冠村字下トマム	07-35-4 07-35-6 07-35-7	低質材N (トドマツ)	1,013	188.474	0.186	間伐材 3.65m, 14~28cm 搬出期限: R8/7/31、35-4 219本 22.796 <sup>m<sup>3</sup></sup> 35-6 755本 157.166 <sup>m<sup>3</sup></sup> 35-7 39本 8.512 <sup>m<sup>3</sup></sup>
9	占冠村字下トマム	07-35-5 07-35-8	低質材N (トドマツ)	293	115.288	0.393	間伐材 3.65m, 30~48cm 搬出期限: R8/7/31、35-5 268本 103.335 <sup>m<sup>3</sup></sup> 35-8 25本 11.953 <sup>m<sup>3</sup></sup>
10	占冠村字下トマム	07-36-3 07-36-4 07-36-5	原料材L	層積	205.765	—	間伐材 2.60m 換算率0.502 搬出期限: R8/7/31
11	富良野市島ノ下	07-45-1	低質材N (トドマツ)	1,095	224.794	0.205	間伐材 3.65m, 20~28cm 搬出期限: R8/7/31
12	富良野市島ノ下	07-45-2	低質材N (トドマツ)	1,133	228.453	0.202	間伐材 3.65m, 20~28cm 搬出期限: R8/7/31
13	富良野市島ノ下	07-45-3	低質材N (トドマツ)	979	195.873	0.200	間伐材 3.65m, 20~28cm 搬出期限: R8/7/31
14	富良野市島ノ下	07-45-4 07-45-5	トドマツ 低質材N (マツ)	724	153.203	0.212	間伐材 3.65m, 20~28cm 搬出期限: R8/7/31、45-4 211本 41.649 <sup>m<sup>3</sup></sup> 45-5 513本 111.554 <sup>m<sup>3</sup></sup>
15	富良野市島ノ下	07-45-6	低質材N (トドマツ)	492	195.043	0.396	間伐材 3.65m, 30~52cm 搬出期限: R8/7/31
16	富良野市島ノ下	07-45-7 07-45-8	低質材N (トドマツ)	320	124.076	0.388	間伐材 3.65m, 30~48cm 搬出期限: R8/7/31、45-7 36本 16.222 <sup>m<sup>3</sup></sup> 45-8 284本 107.854 <sup>m<sup>3</sup></sup>
17	富良野市島ノ下	07-45-9	低質材N (トドマツ)	1,124	95.756	0.085	間伐材 3.65m, 9~18cm 搬出期限: R8/7/31
18	富良野市島ノ下	07-45-10	低質材N (トドマツ)	1,077	92.811	0.086	間伐材 3.65m, 9~18cm 搬出期限: R8/7/31
19	富良野市島ノ下	07-45-12	トドマツ	239	93.984	0.393	間伐材 3.65m, 30~50cm 搬出期限: R8/7/31

物件番号	所在地	桧番号	樹種	本数	材積m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup> 廻り	摘要欄
20	富良野市島ノ下	07-45-13 07-45-14	トドマツ 低質材N (トドマツ)	1,292	111.451	0.086	間伐材 3.65m, 9~18cm 搬出期限: R8/7/31、45-13 185本 17.706m <sup>3</sup> 45-14 1107本 93.745m <sup>3</sup>
21	富良野市島ノ下	07-45-15 07-46-15	原料材L	層積	109.369	—	間伐材 2.60m 換算率0.462 搬出期限: R8/7/31
22	富良野市島ノ下	07-46-1	原料材N	層積	216.723	—	間伐材 3.65m 換算率0.557 搬出期限: R8/7/31
23	富良野市島ノ下	07-46-2	原料材N	層積	192.631	—	間伐材 3.65m 換算率0.557 搬出期限: R8/7/31
24	富良野市島ノ下	07-46-3	原料材N	層積	188.464	—	間伐材 3.65m 換算率0.557 搬出期限: R8/7/31
25	富良野市島ノ下	07-46-4	原料材N	層積	91.691	—	間伐材 3.65m 換算率0.557 搬出期限: R8/7/31
26	富良野市島ノ下	07-46-5	原料材N	層積	157.256	—	間伐材 2.40m 換算率0.651 搬出期限: R8/7/31
27	富良野市島ノ下	07-46-6	原料材N	層積	147.725	—	間伐材 2.40m 換算率0.651 搬出期限: R8/7/31
28	富良野市島ノ下	07-46-7	原料材N	1,621	111.971	0.069	間伐材 2.40m, 6~44cm 換算率0.651 搬出期限: R8/7/31
29	富良野市島ノ下	07-46-8	原料材L	2,222	100.797	0.045	間伐材 2.60m, 6~40cm 換算率0.462 搬出期限: R8/7/31
30	富良野市島ノ下	07-46-9	原料材L	層積	103.003	—	間伐材 2.60m 換算率0.462 搬出期限: R8/7/31
31	富良野市島ノ下	07-46-10	原料材L	層積	105.345	—	間伐材 2.60m 換算率0.462 搬出期限: R8/7/31
32	富良野市島ノ下	07-46-11	原料材L	層積	106.607	—	間伐材 2.60m 換算率0.462 搬出期限: R8/7/31
33	富良野市島ノ下	07-46-12	原料材L	層積	99.880	—	間伐材 2.60m 換算率0.462 搬出期限: R8/7/31
34	富良野市島ノ下	07-46-13	原料材L	層積	100.661	—	間伐材 2.60m 換算率0.462 搬出期限: R8/7/31
35	富良野市島ノ下	07-46-14	原料材L	層積	87.868	—	間伐材 2.60m 換算率0.462 搬出期限: R8/7/31
36	富良野市下御料	07-47-1	原料材N	1,134	123.686	0.109	間伐材 3.65m, 6~42cm 換算率0.557 搬出期限: R8/7/31
37	富良野市下御料	07-47-2 07-47-3	原料材N トウヒ原料材	82+層積	142.501	—	間伐材 3.65m, 7~54cm 換算率0.557 搬出期限: R8/7/31、47-2 層積 111.614m <sup>3</sup> 47-3 82本 30.887m <sup>3</sup>
合 計				17,929	5,176.759		