

# 素材入札物件一覧表

## 檜山森林管理署

○入札日時

○入札場所

○主催

○代理

令和8年6月23日(火曜日) 13時00分 開始 13時10分 締切

渡島森林管理署 会議室

二世郡八雲町出雲町13-4

北海道木材産業協同組合連合会

北海道木材産業協同組合連合会道南支部

電話 0138-83-8911

物件番号	所在地	土場番号	桧番号	樹種	本数	材積m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup> 廻り	摘要欄
30	乙部町姫川	B4	07-B4-7	トドマツ	579	137.576	0.238	間伐材 3.65m, 14~40cm 搬出期限: R8/9/30 再度価格見直し物件 生産月: 10月
31	乙部町ガロー	B7	07-B7-9	低質材N (トドマツ)	400	76.169	0.190	間伐材 3.65m, 13~36cm 搬出期限: R8/9/30
32	乙部町ガロー	B7	07-B7-10	低質材N (トドマツ)	345	60.913	0.177	間伐材 3.65m, 14~38cm 搬出期限: R8/9/30
33	乙部町ガロー	B8	07-B8-11	トドマツ	443	98.611	0.223	間伐材 3.65m, 14~38cm 搬出期限: R8/9/30 価格見直し物件 生産月: 10月
34	乙部町ガロー	B8	07-B8-12	トドマツ	385	90.539	0.235	間伐材 3.65m, 14~42cm 搬出期限: R8/9/30 価格見直し物件 生産月: 10月
35	乙部町ガロー	B8	07-B8-13	トドマツ	547	130.208	0.238	間伐材 3.65m, 14~38cm 搬出期限: R8/9/30 価格見直し物件 生産月: 10月
36	乙部町ガロー	B8	07-B8-14	トドマツ	410	90.730	0.221	主伐材 3.65m, 14~38cm 搬出期限: R8/9/30 価格見直し物件 生産月: 10月
37	乙部町ガロー	B9	07-B9-2	低質材N (トドマツ)	343	65.875	0.192	間伐材 3.65m, 12~40cm 搬出期限: R8/9/30
38	乙部町ガロー	B9	07-B9-3	トドマツ	358	94.651	0.264	間伐材 3.65m, 14~40cm 搬出期限: R8/9/30 価格見直し物件 生産月: 10月
39	乙部町ガロー	B9	07-B9-4	トドマツ	396	90.850	0.229	間伐材 3.65m, 14~38cm 搬出期限: R8/9/30 価格見直し物件 生産月: 10月
40	乙部町ガロー	B9	07-B9-5	トドマツ	444	101.313	0.228	間伐材 3.65m, 14~40cm 搬出期限: R8/9/30 価格見直し物件 生産月: 10月
41	乙部町ガロー	B9	07-B9-6	トドマツ	562	132.693	0.236	間伐材 3.65m, 14~40cm 搬出期限: R8/9/30 価格見直し物件 生産月: 10月
42	乙部町ガロー	B9	07-B9-8	トドマツ	463	105.903	0.229	間伐材 3.65m, 14~40cm 搬出期限: R8/9/30 価格見直し物件 生産月: 10月
43	乙部町ガロー	B9	07-B9-9	トドマツ	590	129.423	0.219	間伐材 3.65m, 14~38cm 搬出期限: R8/9/30 価格見直し物件 生産月: 10月
44	上ノ国町神明	B2	08-B2-2	トドマツ	530	99.208	0.187	主伐材 3.65m, 14~38cm 搬出期限: R8/9/30
45	上ノ国町神明	B2	08-B2-3	原料材N	1,018	73.881	0.073	主伐材 2.40m, 7~48cm 搬出期限: R8/9/30
46	上ノ国町神明	B2	08-B2-4	原料材N	1,041	61.827	0.059	主伐材 2.40m, 6~48cm 搬出期限: R8/9/30
47	上ノ国町神明	B2	08-B2-5	原料材N	層積	63.014	—	主伐材 2.40m 換算率0.621 搬出期限: R8/9/30

物件番号	所在地	土場番号	桧番号	樹種	本数	材積 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup> 廻り	摘要欄
48	上ノ国町神明	B2	08-B2-6	原料材N	層積	60.942	—	主伐材 2.40m 換算率0.621 搬出期限：R8/9/30
49	上ノ国町神明	B2	08-B2-7	トドマツ	645	105.767	0.164	主伐材 3.65m, 14~36cm 搬出期限：R8/9/30
50	上ノ国町神明	B2	08-B2-8	トドマツ	534	89.514	0.168	主伐材 3.65m, 14~38cm 搬出期限：R8/9/30
51	上ノ国町神明	B2	08-B2-9	低質材N (トドマツ)	490	88.027	0.180	主伐材 3.65m, 14~38cm 搬出期限：R8/9/30
52	上ノ国町神明	B2	08-B2-10	低質材N (トドマツ)	486	94.546	0.195	主伐材 3.65m, 14~38cm 搬出期限：R8/9/30
53	上ノ国町神明	B2	08-B2-11	原料材N	層積	71.092	—	主伐材 2.40m 換算率0.621 搬出期限：R8/9/30
54	上ノ国町神明	B2	08-B2-12	トドマツ	568	111.515	0.196	主伐材 3.65m, 14~38cm 搬出期限：R8/9/30
55	上ノ国町神明	B2	08-B2-13	トドマツ	641	119.864	0.187	主伐材 3.65m, 14~36cm 搬出期限：R8/9/30
56	上ノ国町神明	B3	08-B3-1	トドマツ	704	110.514	0.157	主伐材 3.65m, 13~36cm 搬出期限：R8/9/30
57	上ノ国町神明	B3	08-B3-2	カラマツ	444	85.598	0.193	間伐材 4.00m, 13~36cm 搬出期限：R8/9/30
58	上ノ国町神明	B3	08-B3-3	原料材N	層積	70.943	—	主伐材 2.40m 換算率0.621 搬出期限：R8/9/30
59	上ノ国町神明	B3	08-B3-4	原料材N	層積	63.983	—	主伐材 2.40m 換算率0.621 搬出期限：R8/9/30
60	上ノ国町神明	B3	08-B3-5	原料材N	層積	60.063	—	主伐材 2.40m 換算率0.621 搬出期限：R8/9/30
61	上ノ国町神明	B3	08-B3-6	原料材N	層積	65.593	—	主伐材 2.40m 換算率0.621 搬出期限：R8/9/30
62	上ノ国町神明	B3	08-B3-7	原料材N	層積	70.019	—	主伐材 2.40m 換算率0.621 搬出期限：R8/9/30
63	上ノ国町神明	B3	08-B3-8	原料材N	層積	66.129	—	主伐材 2.40m 換算率0.621 搬出期限：R8/9/30
64	上ノ国町神明	B3	08-B3-9	原料材N	層積	74.222	—	主伐材 2.40m 換算率0.621 搬出期限：R8/9/30
65	上ノ国町神明	B3	08-B3-10	原料材N	層積	70.690	—	主伐材 2.40m 換算率0.621 搬出期限：R8/9/30
66	上ノ国町神明	B3	08-B3-11	原料材N	層積	75.772	—	主伐材 2.40m 換算率0.621 搬出期限：R8/9/30
67	上ノ国町神明	B3	08-B3-12	カラマツ	570	121.776	0.214	間伐材 4.00m, 12~36cm 搬出期限：R8/9/30
68	上ノ国町神明	B3	08-B3-13	カラ原料材	891	76.630	0.086	間伐材 2.40m, 6~40cm 搬出期限：R8/9/30
69	上ノ国町神明	B4	08-B4-1	カラマツ	148	29.854	0.202	間伐材 4.00m, 14~36cm 搬出期限：R8/9/30
70	上ノ国町神明	B4	08-B4-2	原料材N	層積	49.630	—	主伐材 2.40m 換算率0.621 搬出期限：R8/9/30
71	上ノ国町神明	B5	08-B5-1	原料材L	1,075	61.018	0.057	主伐材 2.40m, 6~32cm 搬出期限：R8/9/30
合 計					16,050	3,597.085		