

# 素材入札物件一覧表

## 石狩森林管理署

○入札日時 令和8年4月21日(火曜日) 10時50分 開始 11時00分 締切

○入札場所 北海道森林管理局大会議室  
札幌市中央区宮の森3条7丁目

○主催 北海道木材産業協同組合連合会

○代理 札幌地方木材協会

電話 011-251-3913

物件番号	所在地	桧番号	樹種	本数	材積 <sup>m<sup>3</sup></sup>	m <sup>3</sup> 廻り	摘要欄
1	西定山溪山元	07-S3-1	トドマツ	549	181.226	0.330	間伐材 3.65m, 22~50cm 搬出期限: R8/7/31
2	西定山溪山元	07-S3-2	低質材N (トドマツ)	417	130.062	0.312	間伐材 3.65m, 22~56cm 搬出期限: R8/7/31
3	西定山溪山元	07-S3-3	低質材N (トドマツ)	464	51.451	0.111	間伐材 3.65m, 13~20cm 搬出期限: R8/7/31
4	西定山溪山元	07-S3-4	原料材N	層積	96.273	—	間伐材 2.40m 換算率0.685 搬出期限: R8/7/31
5	西定山溪山元	07-S3-5	原料材N	層積	23.756	—	間伐材 2.40m 換算率0.685 搬出期限: R8/7/31
6	西定山溪山元	07-S3-6	低質材N (アカエゾマツ)	228	33.409	0.147	間伐材 3.65m, 12~36cm 搬出期限: R8/7/31
7	西定山溪山元	07-S3-7	原料材L	層積	39.030	—	間伐材 2.40m 換算率0.484 搬出期限: R8/7/31
8	小樽内山元	07-S4-1	原料材L	層積	18.760	—	間伐材 2.40m 換算率0.484 搬出期限: R8/7/31
9	小樽内山元	07-S4-2 07-S4-3	低質材N (トドマツ)	208	48.018	0.231	間伐材 3.65m, 14~48cm 搬出期限: R8/7/31
10	小樽内山元	07-S4-4	原料材N	層積	27.619	—	間伐材 2.40m 換算率0.685 搬出期限: R8/7/31
11	小樽内山元	07-S5-1	低質材N (トドマツ)	310	109.605	0.354	間伐材 3.65m, 22~50cm 搬出期限: R8/7/31
12	小樽内山元	07-S5-2	低質材N (トドマツ)	212	87.564	0.413	間伐材 3.65m, 22~54cm 搬出期限: R8/7/31
13	小樽内山元	07-S5-3	低質材N (トドマツ)	170	19.534	0.115	間伐材 3.65m, 12~20cm 搬出期限: R8/7/31
14	小樽内山元	07-S5-4 07-S6-4	原料材L	層積	62.029	—	間伐材 2.40m 換算率0.484 搬出期限: R8/7/31
15	小樽内山元	07-S5-5	原料材N	層積	100.366	—	間伐材 2.40m 換算率0.685 搬出期限: R8/7/31
16	小樽内山元	07-S6-1	原料材N	層積	43.402	—	間伐材 2.40m 換算率0.685 搬出期限: R8/7/31
17	小樽内山元	07-S6-2 07-S6-3	低質材N (トドマツ)	296	96.063	0.325	間伐材 3.65m, 14~54cm 搬出期限: R8/7/31
18	白井川山元	07-S7-1	カラマツ	731	199.396	0.273	間伐材 4.00m, 14~48cm 搬出期限: R8/7/31

物件番号	所在地	桧番号	樹種	本数	材積 <sup>m<sup>3</sup></sup>	m <sup>3</sup> 廻り	摘要欄
19	白井川山元	07-S7-2	トドマツ	944	220.586	0.234	間伐材 3.65m, 22~40cm 搬出期限: R8/7/31
20	白井川山元	07-S7-3	トドマツ	1,961	207.988	0.106	間伐材 3.65m, 12~20cm 搬出期限: R8/7/31
21	白井川山元	07-S7-4	低質材N (トドマツ)	581	144.792	0.249	間伐材 3.65m, 22~42cm 搬出期限: R8/7/31
22	白井川山元	07-S7-5	低質材N (トドマツ)	625	66.979	0.107	間伐材 3.65m, 12~20cm 搬出期限: R8/7/31
23	白井川山元	07-S7-6	ドイツトウヒ	362	128.275	0.354	間伐材 3.65m, 16~48cm 搬出期限: R8/7/31
24	白井川山元	07-S7-7	トウヒ原料材	436	65.603	0.150	間伐材 2.40m, 7~52cm 搬出期限: R8/7/31
25	白井川山元	07-S7-8	トドマツ	84	32.061	0.382	間伐材 3.65m, 30~42cm 搬出期限: R8/7/31
26	白井川山元	07-S7-9	原料材N	層積	168.510	—	間伐材 2.40m 換算率0.685 搬出期限: R8/7/31
27	白井川山元	07-S7-10	原料材N	層積	118.697	—	間伐材 2.40m 換算率0.685 搬出期限: R8/7/31
28	白井川山元	07-S7-11	原料材L	層積	46.464	—	間伐材 2.40m 換算率0.484 搬出期限: R8/7/31
29	白井川山元	07-S7-12	カラ原料材	層積	37.215	—	間伐材 2.40m 換算率0.568 搬出期限: R8/7/31
30	白井川山元	07-S7-13	低質材N (アカエゾマツ)	30	8.279	0.276	間伐材 3.65m, 13~42cm 搬出期限: R8/7/31
31	簾舞山元	07-M11-1	原料材N	層積	122.659	—	間伐材 2.40m 換算率0.594 搬出期限: R8/7/31
32	簾舞山元	07-M11-2	原料材N	層積	149.189	—	間伐材 2.40m 換算率0.594 搬出期限: R8/7/31
33	簾舞山元	07-M11-3	原料材N	層積	93.063	—	間伐材 2.40m 換算率0.594 搬出期限: R8/7/31
34	簾舞山元	07-M11-4	原料材N	層積	95.458	—	間伐材 2.40m 換算率0.594 搬出期限: R8/7/31
35	簾舞山元	07-M11-5	カラ原料材	層積	86.047	—	間伐材 2.40m 換算率0.570 搬出期限: R8/7/31
36	簾舞山元	07-M11-6	カラ原料材	層積	78.031	—	間伐材 2.40m 換算率0.570 搬出期限: R8/7/31
37	簾舞山元	07-M11-7	カラ原料材	層積	79.672	—	間伐材 2.40m 換算率0.570 搬出期限: R8/7/31
38	簾舞山元	07-M11-8	カラ原料材	層積	76.608	—	間伐材 2.40m 換算率0.570 搬出期限: R8/7/31
39	簾舞山元	07-M11-9	カラ原料材	層積	72.942	—	間伐材 2.40m 換算率0.570 搬出期限: R8/7/31

物件 番号	所在地	桧番号	樹 種	本数	材積m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup> 廻り	摘要欄
40	簾舞山元	07-M11-10	カラ原料材	層積	32.093	—	間伐材 2.40m 換算率0.570 搬出期限：R8/7/31
41	浜益山元	07-H2-1	原料材N	層積	126.806	—	間伐材 2.40~2.40m 換算率0.629 搬出期限：R8/7/31
42	浜益山元	07-H2-2	原料材N	層積	182.631	—	間伐材 2.40m 換算率0.629 搬出期限：R8/7/31
43	浜益山元	07-H2-3	原料材N	層積	164.848	—	間伐材 2.40m 換算率0.629 搬出期限：R8/7/31
44	浜益山元	07-H2-4	原料材N	層積	143.412	—	間伐材 2.40m 換算率0.629 搬出期限：R8/7/31
45	浜益山元	07-H2-5	原料材L	層積	115.620	—	間伐材 2.40m 換算率0.470 搬出期限：R8/7/31
46	浜益山元	07-H2-6	原料材L	層積	93.568	—	間伐材 2.40m 換算率0.470 搬出期限：R8/7/31
47	浜益山元	07-H2-7	原料材L	層積	91.819	—	間伐材 2.40m 換算率0.470 搬出期限：R8/7/31
48	浜益山元	07-H2-8	トドマツ	787	209.476	0.266	間伐材 3.65m, 22~46cm 搬出期限：R8/7/31
49	浜益山元	07-H2-9	低質材N (トドマツ)	766	186.344	0.243	間伐材 3.65m, 20~46cm 搬出期限：R8/7/31
50	浜益山元	07-H2-10	低質材N (トドマツ)	983	98.370	0.100	間伐材 3.65m, 12~20cm 搬出期限：R8/7/31
51	浜益山元	07-H2-11	トドマツ	1,029	116.655	0.113	間伐材 3.65m, 12~20cm 搬出期限：R8/7/31
52	浜益山元	07-H2-12	低質材N (アカエゾマツ)	455	106.816	0.235	間伐材 3.65m, 22~44cm 搬出期限：R8/7/31
53	浜益山元	07-H2-13	低質材N (アカエゾマツ)	950	93.892	0.099	間伐材 3.65m, 12~20cm 搬出期限：R8/7/31
54	浜益山元	07-H2-15	原料材N	層積	28.230	—	間伐材 2.40m 換算率0.629 搬出期限：R8/7/31
55	浜益山元	07-H2-14 07-H2-16	原料材L 外1種	16	85.420	5.339	間伐材 2.40~4.40m 換算率0.470 搬出期限：R8/7/31 原料材L 81.893m <sup>3</sup> 低質材L 3.527m <sup>3</sup>
合 計				13,594	5,342.681		