

# 素材入札物件一覧表

## 渡島森林管理署

○入札日時

○入札場所

○主催

○代理

令和8年6月23日(火曜日) 13時00分 開始 13時10分 締切

渡島森林管理署 会議室

二海郡八雲町出雲町13-4

北海道木材産業協同組合連合会

北海道木材産業協同組合連合会道南支部

電話 0138-83-8911

物件番号	所在地	土場番号	桧番号	樹種	本数	材積 <sup>m<sup>3</sup></sup>	m <sup>3</sup> 廻り	摘要欄
21	今金町美利河	P1	P01-18	トドマツ	334	135.220	0.405	主伐材 3.65m, 14~60cm 搬出期限: R8/9/30 価格見直し物件 生産月: 11月
22	今金町美利河	P1	P01-22	トドマツ	742	212.018	0.286	間伐材 3.65m, 13~62cm 搬出期限: R8/9/30 価格見直し物件 生産月: 11月
23	今金町美利河	P1	P01-25	トドマツ	341	50.527	0.148	間伐材 3.65m, 11~38cm 搬出期限: R8/9/30 価格見直し物件 生産月: 11月
24	今金町美利河	P1	P01-29 P01-30	トドマツ	301	52.333	0.174	間伐材 3.65m, 12~40cm 搬出期限: R8/9/30 価格見直し物件 生産月: 12月
25	今金町美利河	P3	P03-02	低質材N (トドマツ)	953	182.756	0.192	間伐材 3.65m, 13~48cm 搬出期限: R8/9/30
26	今金町美利河	P3	P03-03	低質材N (トドマツ)	799	139.699	0.175	間伐材 3.65m, 12~44cm 搬出期限: R8/9/30
27	今金町美利河	P3	P03-04	原料材N	層積	45.771	—	間伐材 2.40m 換算率0.616 搬出期限: R8/9/30
28	今金町美利河	P3	P03-05	原料材N	層積	49.674	—	間伐材 2.40m 換算率0.616 搬出期限: R8/9/30
29	今金町美利河	P3	P03-06	原料材N	層積	39.030	—	間伐材 2.40m 換算率0.616 搬出期限: R8/9/30
30	今金町美利河	P4	P04-02	原料材L	層積	19.214	—	間伐材 2.40m 換算率0.458 搬出期限: R8/9/30
31	今金町美利河	P5	P05-01	低質材N (トドマツ)	116	14.757	0.127	間伐材 3.65m, 12~34cm 搬出期限: R8/9/30
32	今金町美利河	P5	P05-02	原料材N	層積	73.092	—	間伐材 2.40m 換算率0.616 搬出期限: R8/9/30
合 計					3,586	1,014.091		