

# 素材入札物件一覧表

## 胆振東部森林管理署

○入札日時

○入札場所

○主催

○代理

令和8年6月24日(水曜日) 10時50分 開始 11時00分 締切

北海道森林管理局大会議室

札幌市中央区宮の森3条7丁目

北海道木材産業協同組合連合会

札幌地方木材協会

電話 011-251-3913

物件番号	所在地	土場番号	桧番号	樹種	本数	材積 <sup>m<sup>3</sup></sup>	m <sup>3</sup> 廻り	摘要欄
25	白老町樽前	U22	07-U22-1	低質材N (アカエゾ)	1,406	111.384	0.079	間伐材 3.65m, 11~26cm 搬出期限: R8/11/30 価格見直し物件 生産月: R7.12月
26	白老町樽前	U22	07-U22-2	低質材N (アカエゾ)	1,468	106.245	0.072	間伐材 3.65m, 10~26cm 搬出期限: R8/11/30 価格見直し物件 生産月: R7.12月
27	白老町樽前	U22	07-U22-3 07-U22-4 07-U29-4	低質材N (トドマツ)	365	74.230	0.203	間伐材 3.65m, 12~38cm 搬出期限: R8/11/30 価格見直し物件 生産月: R7.12月
28	白老町樽前	U22	07-U22-5	原料材N	層積	240.095	—	間伐材 2.40m 換算率0.658 搬出期限: R8/11/30
29	白老町樽前	U22	07-U22-6	原料材N	層積	230.134	—	間伐材 2.40m 換算率0.658 搬出期限: R8/11/30
30	白老町樽前	U22	07-U22-7	原料材N	層積	196.073	—	間伐材 2.40m 換算率0.658 搬出期限: R8/11/30
31	白老町樽前	U22	07-U22-8	原料材N	層積	94.016	—	間伐材 2.40m 換算率0.658 搬出期限: R8/11/30
32	白老町樽前	U22	07-U22-9 07-U22-10	原料材L	層積	118.465	—	間伐材 2.40m 換算率0.525 搬出期限: R8/11/30
33	白老町樽前	U22	07-U22-11	原料材L	層積	89.896	—	間伐材 2.40m 換算率0.525 搬出期限: R8/11/30
34	白老町樽前	U22	07-U22-12 07-U22-13	低質材N (アカエゾ)	2,504	198.698	0.079	間伐材 3.65m, 10~38cm 搬出期限: R8/11/30 価格見直し物件 生産月: R7.12月
35	白老町樽前	U22	07-U22-14	低質材L	154	22.485	0.146	間伐材 2.40m, 18~36cm 搬出期限: R8/11/30 価格見直し物件 生産月: R7.12月

物件番号	所在地	土場番号	桧番号	樹種	本数	材積m <sup>3</sup>	m <sup>2</sup> 廻り	摘要欄
36	白老町樽前	U22	07-U22-15	低質材N (アカエゾ)	275	23.654	0.086	間伐材 3.65m, 11~24cm 搬出期限: R8/11/30 価格見直し物件 生産月: R7.12月
37	白老町樽前	U22	07-U22-16	低質材L	15	3.610	0.241	間伐材 2.60m, 26~34cm 搬出期限: R8/11/30 価格見直し物件 生産月: R7.12月
38	白老町樽前	U23, U29	07-U23-1 07-U29-3	低質材L	97	17.461	0.180	間伐材 2.40m, 18~42cm 搬出期限: R8/11/30 価格見直し物件 生産月: R7.12月
39	白老町樽前	U23	07-U23-2 07-U23-3	原料材L	層積	95.583	—	間伐材 2.40m 換算率0.525 搬出期限: R8/11/30
40	白老町樽前	U23	07-U23-4 07-U23-5	原料材L	層積	135.040	—	間伐材 2.40m 換算率0.525 搬出期限: R8/11/30
41	白老町樽前	U23	07-U23-6	低質材N (アカエゾ)	1,432	113.250	0.079	間伐材 3.65m, 11~24cm 搬出期限: R8/11/30 価格見直し物件 生産月: R7.12月
42	白老町樽前	U23	07-U23-7	原料材N	層積	105.440	—	間伐材 2.40m 換算率0.658 搬出期限: R8/11/30
43	白老町樽前	U23	07-U23-8 07-U23-9	原料材N	層積	150.612	—	間伐材 2.40m 換算率0.658 搬出期限: R8/11/30
44	白老町樽前	U23	07-U23-10	原料材N	層積	57.739	—	間伐材 2.40m 換算率0.658 搬出期限: R8/11/30
45	白老町樽前	U24	07-U24-1	低質材N (アカエゾ)	889	79.827	0.090	間伐材 3.65m, 10~38cm 搬出期限: R8/11/30 価格見直し物件 生産月: R7.12月
46	白老町樽前	U24	07-U24-2 07-U24-3	原料材N	層積	102.635	—	間伐材 2.40m 換算率0.658 搬出期限: R8/11/30
47	白老町樽前	U24	07-U24-4	原料材N	層積	77.204	—	間伐材 2.40m 換算率0.658 搬出期限: R8/11/30
48	白老町樽前	U27	07-U27-1	原料材N	169	43.279	0.256	間伐材 3.65m, 12~46cm 搬出期限: R8/11/30

物件番号	所在地	土場番号	桧番号	樹種	本数	材積m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup> 廻り	摘要欄
49	白老町樽前	U27	07-U27-2	低質材N (トドマツ)	340	100.482	0.296	間伐材 3.65m, 14~52cm 搬出期限: R8/11/30 価格見直し物件 生産月: R7.12月
50	白老町樽前	U27	07-U27-3 07-U27-4	原料材N	層積	144.291	—	2.40m 換算率0.658 搬出期限: R8/11/30 07-U27-3 (間)
51	白老町樽前	U27	07-U27-5 07-U27-6	原料材N	層積	127.413	—	2.40m 換算率0.658 搬出期限: R8/11/30 07-U27-5 (間)
52	白老町樽前	U27	07-U27-7	原料材N	層積	32.964	—	間伐材 2.40m 換算率0.658 搬出期限: R8/11/30
53	白老町樽前	U27	07-U27-8 07-U27-9	低質材N (トドマツ)	399	55.745	0.140	3.65m, 13~38cm 搬出期限: R8/11/30 07-U27-9 (間) 価格見直し物件 生産月: R7.12月
54	白老町樽前	U27	07-U27-10	原料材N	層積	76.939	—	間伐材 2.40m 換算率0.658 搬出期限: R8/11/30
55	白老町樽前	U27	07-U27-11	原料材N	層積	136.250	—	主伐材 2.40m 換算率0.658 搬出期限: R8/11/30
56	白老町樽前	U27	07-U27-12	原料材L	層積	100.901	—	間伐材 2.40m 換算率0.525 搬出期限: R8/11/30
57	白老町樽前	U27	07-U27-13	低質材L	27	7.113	0.263	間伐材 2.60m, 26~52cm 搬出期限: R8/11/30 価格見直し物件 生産月: R7.12月
58	白老町樽前	U28	07-U28-1	低質材N (アカエゾ)	1,373	99.991	0.073	間伐材 3.65m, 11~30cm 搬出期限: R8/11/30 価格見直し物件 生産月: R7.12月
59	白老町樽前	U28	07-U28-2	原料材N	層積	83.064	—	間伐材 2.40m 換算率0.658 搬出期限: R8/11/30
60	白老町樽前	U28	07-U28-3	原料材N	層積	76.212	—	間伐材 2.40m 換算率0.658 搬出期限: R8/11/30
61	白老町樽前	U28	07-U28-4	原料材N	層積	90.368	—	間伐材 2.40m 換算率0.658 搬出期限: R8/11/30

物件番号	所在地	土場番号	桧番号	樹種	本数	材積m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup> 廻り	摘要欄
62	白老町樽前	U28	07-U28-5	原料材 N	層積	74.262	—	間伐材 2.40m 換算率0.658 搬出期限：R8/11/30
63	白老町樽前	U28	07-U28-6 07-U28-7	原料材 N	層積	90.279	—	間伐材 2.40m 換算率0.658 搬出期限：R8/11/30
64	白老町樽前	U29	07-U29-1	原料材 L	層積	93.566	—	間伐材 2.40m 換算率0.525 搬出期限：R8/11/30
65	白老町樽前	U29	07-U29-2	原料材 L	層積	35.295	—	間伐材 2.40m 換算率0.525 搬出期限：R8/11/30
66	白老町樽前	U29	07-U29-5	原料材 N	層積	163.210	—	間伐材 2.40m 換算率0.658 搬出期限：R8/11/30
67	白老町樽前	U29	07-U29-6	原料材 N	層積	169.265	—	間伐材 2.40m 換算率0.658 搬出期限：R8/11/30
68	白老町樽前	U29	07-U29-7	原料材 N	層積	26.104	—	間伐材 2.40m 換算率0.658 搬出期限：R8/11/30
69	白老町樽前	U29	07-U29-8	低質材 N (アカエゾ)	1,050	84.475	0.080	間伐材 3.65m, 10~26cm 搬出期限：R8/11/30 価格見直し物件 生産月：R7.12月
70	白老町樽前	U29	07-U29-9	低質材 N (アカエゾ)	1,813	164.324	0.091	間伐材 3.65m, 10~28cm 搬出期限：R8/11/30 価格見直し物件 生産月：R7.12月
71	白老町樽前	U25	07-U25-1	低質材 N (アカエゾ)	1,222	103.917	0.085	間伐材 3.65m, 12~20cm 搬出期限：R8/11/30 価格見直し物件 生産月：R7.12月
72	白老町樽前	U25	07-U25-2 07-U25-3	低質材 N (アカエゾ)	463	57.168	0.123	間伐材 3.65m, 12~32cm 搬出期限：R8/11/30 価格見直し物件 生産月：R7.12月
73	白老町樽前	U25	07-U25-4 07-U25-5	原料材 N	層積	127.226	—	間伐材 2.40m 換算率0.658 搬出期限：R8/11/30
74	白老町樽前	U25	07-U25-6	原料材 N	層積	19.143	—	主伐材 2.40m 換算率0.658 搬出期限：R8/11/30

物件番号	所在地	土場番号	桧番号	樹種	本数	材積m <sup>3</sup>	m <sup>2</sup> 廻り	摘要欄
75	白老町樽前	U25	07-U25-7	原料材N	層積	93.182	—	間伐材 2.40m 換算率0.658 搬出期限：R8/11/30
76	白老町樽前	U25	07-U25-8	原料材L	層積	34.048	—	間伐材 2.40m 換算率0.525 搬出期限：R8/11/30
77	白老町樽前	U25	07-U25-9	低質材N (トドマツ)	243	61.220	0.252	間伐材 3.65m, 12~44cm 搬出期限：R8/11/30 価格見直し物件 生産月：R7.12月
78	白老町樽前	U25	07-U25-10	低質材N (アカエゾ)	687	63.029	0.092	間伐材 3.65m, 11~28cm 搬出期限：R8/11/30 価格見直し物件 生産月：R7.12月
79	白老町樽前	U25	07-U25-11	低質材N (アカエゾ)	1,712	152.195	0.089	間伐材 3.65m, 10~28cm 搬出期限：R8/11/30 価格見直し物件 生産月：R7.12月
80	白老町樽前	U25	07-U25-12	低質材N (トドマツ)	395	79.024	0.200	間伐材 3.65m, 12~42cm 搬出期限：R8/11/30 価格見直し物件 生産月：R7.12月
81	白老町樽前	U25	07-U25-13	原料材N	128	26.284	0.205	間伐材 3.65m, 14~38cm 搬出期限：R8/11/30
82	白老町樽前	U25	07-U25-14	低質材N (アカエゾ)	645	53.232	0.083	間伐材 3.65m, 11~28cm 搬出期限：R8/11/30 価格見直し物件 生産月：R7.12月
83	白老町樽前	X21	07-X21-1 07-X21-2	原料材N	1,535	100.710	0.066	間伐材 2.40m, 6~36cm 換算率0.593 搬出期限：R8/11/30
84	白老町樽前	X21	07-X21-3 07-X21-4	原料材N	層積	98.104	—	間伐材 2.40m 換算率0.593 搬出期限：R8/11/30
85	白老町樽前	X21	07-X21-5 07-X21-6	低質材N (アカエゾ)	783	123.972	0.158	間伐材 3.65m, 12~38cm 搬出期限：R8/11/30 価格見直し物件 生産月：R7.12月
86	白老町樽前	X22	07-X22-1	原料材L	1,150	54.844	0.048	間伐材 2.40m, 6~34cm 搬出期限：R8/11/30
87	白老町樽前	X22	07-X22-2	原料材L	層積	59.437	—	間伐材 2.40m 換算率0.447 搬出期限：R8/11/30

物件番号	所在地	土場番号	桧番号	樹種	本数	材積m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup> 廻り	摘要欄
88	白老町樽前	X22, X24	07-X22-3 07-X24-3	原料材L	層積	42.000	—	間伐材 2.40m 換算率0.447 搬出期限：R8/11/30
89	白老町樽前	X22	07-X22-4 07-X22-5	低質材N (トドマツ)	292	64.678	0.222	間伐材 3.65m, 14~44cm 搬出期限：R8/11/30 価格見直し物件 生産月：R7.12月
90	白老町樽前	X22	07-X22-6 07-X22-7	原料材N	層積	161.425	—	間伐材 2.40m 換算率0.593 搬出期限：R8/11/30
91	白老町樽前	X23	07-X23-1 07-X23-2	低質材N (アカエゾ)	303	54.790	0.181	間伐材 3.65m, 13~36cm 搬出期限：R8/11/30 価格見直し物件 生産月：R7.12月
92	白老町樽前	X24	07-X24-1 07-X24-2	原料材N	層積	83.670	—	間伐材 2.40m 換算率0.593 搬出期限：R8/11/30
93	白老町樽前	X24	07-X24-4 07-X24-5	低質材N (アカエゾ)	517	71.880	0.139	間伐材 3.65m, 13~36cm 搬出期限：R8/11/30 価格見直し物件 生産月：R7.12月
合 計					23,851	6,304.746		