

素材入札物件一覧表

空知森林管理署

○入札日時 令和8年4月21日(火曜日) 10時50分 開始 11時00分 締切

○入札場所 北海道森林管理局大会議室
札幌市中央区宮の森3条7丁目

○主催 北海道木材産業協同組合連合会

○代理 札幌地方木材協会

電話 011-251-3913

物件番号	所在地	桧番号	樹種	本数	材積m ³	m ³ 廻り	摘要欄
1	三笠市幾春別	07-K03-46	原料材N	層積	183.263	—	間伐材 3.65m 換算率0.590 搬出期限：R8/6/30
2	三笠市幾春別	07-K03-47	原料材N	層積	146.783	—	間伐材 3.65m 換算率0.590 搬出期限：R8/6/30
3	夕張市前主夕張	07-K04-02	低質材N (トドマツ)	902	209.366	0.232	間伐材 4.00m, 16~42cm 搬出期限：R8/6/30
4	夕張市前主夕張	07-K04-06	低質材N (トドマツ)	1,536	178.554	0.116	間伐材 3.65m, 14~22cm 搬出期限：R8/6/30
5	夕張市前主夕張	07-K04-10	低質材N (トドマツ)	908	275.614	0.304	間伐材 4.00m, 16~50cm 搬出期限：R8/6/30
6	夕張市前主夕張	07-K04-11	低質材N (トドマツ)	810	227.564	0.281	間伐材 4.00m, 16~46cm 搬出期限：R8/6/30
7	夕張市前主夕張	07-K04-22	原料材N	層積	136.209	—	間伐材 3.65m 換算率0.590 搬出期限：R8/6/30
8	夕張市前主夕張	07-K04-24	アカエゾマツ	334	30.416	0.091	間伐材 3.65m, 11~18cm 搬出期限：R8/6/30
9	夕張市前主夕張	07-K04-25	エゾマツ	77	22.458	0.292	間伐材 3.65m, 14~46cm 搬出期限：R8/6/30
10	夕張市前主夕張	07-K04-26	低質材N (エゾマツ)	68	20.448	0.301	間伐材 3.65m, 14~60cm 搬出期限：R8/6/30
11	夕張市前主夕張	07-K04-32	原料材N	層積	113.793	—	間伐材 2.40m 換算率0.639 搬出期限：R8/6/30
12	夕張市前主夕張	07-K04-33	原料材N	層積	49.811	—	間伐材 2.40m 換算率0.639 搬出期限：R8/6/30
13	芦別市貯木場	07-A01-70	低質材N (トドマツ)	1,830	164.234	0.090	間伐材 3.65m, 9~22cm 搬出期限：R8/6/30
14	芦別市貯木場	07-A01-75	低質材N (トドマツ)	1,020	226.317	0.222	間伐材 3.65m, 18~44cm 搬出期限：R8/6/30
15	芦別市貯木場	07-A01-76	低質材N (トドマツ)	895	218.457	0.244	間伐材 3.65m, 18~48cm 搬出期限：R8/6/30
16	芦別市貯木場	07-A01-77	低質材N (トドマツ)	569	137.328	0.241	間伐材 3.65m, 18~50cm 搬出期限：R8/6/30
17	芦別市貯木場	07-A01-78	低質材N (トドマツ)	882	80.649	0.091	間伐材 3.65m, 9~20cm 搬出期限：R8/6/30
18	芦別市貯木場	07-A01-80	原料材N	層積	92.763	—	間伐材 2.40m 換算率0.560 搬出期限：R8/6/30
19	芦別市貯木場	07-A01-81	原料材N	層積	99.187	—	間伐材 2.40m 換算率0.560 搬出期限：R8/6/30

物件番号	所在地	桧番号	樹種	本数	材積m ³	m ³ 廻り	摘要欄
20	芦別市貯木場	07-A01-82	トドマツ	766	196.756	0.257	間伐材 3.65m, 14~40cm 搬出期限: R8/6/30
21	芦別市貯木場	07-A01-83	トドマツ	1,097	112.371	0.102	間伐材 3.65m, 11~22cm 搬出期限: R8/6/30
22	芦別市貯木場	07-A01-84	低質材N (トドマツ)	929	216.699	0.233	間伐材 3.65m, 20~50cm 搬出期限: R8/6/30
23	芦別市貯木場	07-A01-85	低質材N (トドマツ)	995	211.973	0.213	間伐材 3.65m, 16~44cm 搬出期限: R8/6/30
24	芦別市貯木場	07-A01-86	原料材N	層積	146.766	—	間伐材 3.65m 換算率0.525 搬出期限: R8/6/30
25	芦別市貯木場	07-A01-88	低質材N (トドマツ)	931	78.168	0.084	間伐材 3.65m, 10~18cm 搬出期限: R8/6/30
26	芦別市貯木場	07-A01-89	低質材N (トドマツ)	958	79.676	0.083	間伐材 3.65m, 9~20cm 搬出期限: R8/6/30
27	芦別市貯木場	07-A01-90	トドマツ	689	172.912	0.251	間伐材 3.65m, 18~46cm 搬出期限: R8/6/30
28	芦別市貯木場	07-A01-91	低質材N (トドマツ)	609	53.257	0.087	間伐材 3.65m, 9~20cm 搬出期限: R8/6/30
29	芦別市貯木場	07-A01-92	低質材N (トドマツ)	428	104.271	0.244	間伐材 3.65m, 20~44cm 搬出期限: R8/6/30
30	芦別市貯木場	07-A01-94	原料材N	層積	86.554	—	間伐材 2.40m 換算率0.560 搬出期限: R8/6/30
31	芦別市貯木場	07-A01-95	原料材L	層積	86.154	—	間伐材 2.40m 換算率0.441 搬出期限: R8/6/30
32	夕張市南部	07-Y01-07	原料材N	層積	66.172	—	間伐材 3.65m 換算率0.589 搬出期限: R8/6/30
33	夕張市南部	07-Y02-03	カラ原料材	層積	62.404	—	間伐材 2.40m 換算率0.665 搬出期限: R8/6/30
34	夕張市南部	07-Y02-12	原料材N	層積	92.960	—	間伐材 3.65m 換算率0.589 搬出期限: R8/6/30
35	夕張市南部	07-Y02-15	原料材N	層積	177.943	—	間伐材 3.65m 換算率0.589 搬出期限: R8/6/30
36	夕張市南部	07-Y02-17	原料材N	層積	70.157	—	間伐材 2.40m 換算率0.696 搬出期限: R8/6/30
37	夕張市南部	07-Y02-25	カラ原料材	層積	28.808	—	間伐材 2.40m 換算率0.665 搬出期限: R8/6/30
38	夕張市南部	07-Y02-26	カラ原料材	層積	96.957	—	間伐材 2.40m 換算率0.665 搬出期限: R8/6/30
39	夕張市南部	07-Y02-27	原料材N	層積	60.936	—	間伐材 2.40m 換算率0.696 搬出期限: R8/6/30
40	夕張市南部	07-Y02-35	原料材N	層積	137.375	—	間伐材 3.65m 換算率0.589 搬出期限: R8/6/30

物件 番号	所在地	桧番号	樹種	本数	材積 m ³	m ³ 廻り	摘要欄
41	夕張市南部	07-Y03-01	カラ原料材	層積	102.703	—	間伐材 2.40m 換算率0.665 搬出期限：R8/6/30
42	夕張市南部	07-Y03-03	原料材N	層積	75.675	—	間伐材 3.65m 換算率0.589 搬出期限：R8/6/30
43	夕張市南部	07-Y03-08	原料材N	層積	59.809	—	間伐材 3.65m 換算率0.589 搬出期限：R8/6/30
44	夕張市南部	07-Y03-14	原料材N	層積	134.796	—	間伐材 3.65m 換算率0.589 搬出期限：R8/6/30
合 計				17,233	5,325.466		